



# COMUNE DI SPOLTORE

## - Prov. di Pescara -

### AMPLIAMENTO E GESTIONE CIMITERO COMUNALE

Procedura ai sensi D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii., art.183, comma 15 e segg.

**Variante integrativa alla proposta del 26 maggio 2016**  
**Recepimento Parere MIBAC - SABAP - nota 4902 del 14.04.2019**

Promotore

SAMMARTINO COSTRUZIONI S.r.l.  
Zona Industriale Trattarello  
86033 - Montefalcone del Sannio (Cb)

Tavola 12

PROGETTO DI FATTIBILITA'

Scala

## QUADRO ECONOMICO

Promotore

Sammartino Costruzioni S.r.l.

Progettisti

Arch. Sandro G. BONETTI

Collaboratore

Dott. Pierpaolo Sammartino

Ing. Umberto SAMMARTINO

Luglio 2019

Agg. in data

Agg. in data

Agg. in data

## QUADRO ECONOMICO

### Lavori Previsti compresi oneri di sicurezza

€ 4.850.000 + iva

### Spese Generali

Progettazione esecutiva

€ 85.000 + iva

Direzioni Lavori

€ 50.000 + iva

Calcolo c.a.

€ 50.000 + iva

Progettazione e coordinazione  
Sicurezza

€ 60.000 + iva

Polizze e Contratto

€ 42.000 + iva

Indagini e verifiche

€ 40.000 + iva

Collaudo

€ 30.000 + iva

Commissione gara

€ 15.500 + iva

Censimento

€ 60.000 + iva

Adeguamento/rifacimento lampade  
votive

€ 60.000 + iva

Consulenza concessionario

€ 45.000 + iva

Rup e incentivi

€ 60.000 + iva

Assistenza Rup, verifica e validazione

€ 91.250 + iva

Lavori di manutenzione ampliamento  
cimiteriale 10.000 € x24 anni

€ 240.000 + iva

Lavori di manutenzione cimitero  
esistente a scelta dell'Amministrazione

€ 90.000 + iva

Lavori di manutenzione ampliamento  
per riconsegna termine concessione

€ 30.000 + iva

Espropri e frazionamenti

€ 50.000 + iva

Lavori imprevisi

€ 200.000 + iva

**Tot**

€ 1.298.750 + iva

