

AZIENDA PER GLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO

Progettazione e direzione lavori
Arch. Antonio Sorgi

Supporto alla progettazione e direzione lavori
Arch. Ludovica Di Saverio
Ing. Mirko Martella
Arch. Stefano Iacovoni

Progettazione specialistica

Strutturale
Ing. Alfonso Marcozzi

Antincendio
Ing. Vittorio Massacese

Impianto idrico-sanitario
Ing. Antonio Di Donato

Impianto elettrico e termico
Ing. Stefano Roccioletti

Studio geologico, geotecnico e sismico
Geol. Marcello Catalogna


Acustica ambientale
Arch. Sergio Procaccini

Ambientale
Agr. Filippo Fernandez

Sicurezza sui luoghi del lavoro
Ing. Paolo Ruggieri

R.U.P.
Geom. Severino Di Donato

Rilevo laser scanner
Digitecno



NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA - Teramo
Progetto esecutivo

REV.05

QUADRO ECONOMICO

Firma del tecnico

D-G-4-1-1-3-QE DEMOLIZIONI: QUADRO ECONOMICO

Comparto	Descrizione	Stato progetto	Data emissione	Motivazione
Dmig-G	QE	Definitivo	02/05/2017	D.M. n.937/2016
Dmig-G	QE	Esecutivo	30/12/2019	Conferenza servizi
Dmig-G	QE	Esecutivo	23/01/2020	Conferenza servizi
Dmig-G	QE	Esecutivo	21/02/2020	Report validatore
Dmig-G	QE	Esecutivo	06/03/2020	Report validatore

Revisione	Data	Motivo emissione	Verifica	Approva
0	02/05/2017	D.M. n.937/2016	✓	Del. CDA 04/05/2017
01	28/10/2019	Conferenza servizi		
02	30/12/2019	Conferenza servizi		
03	23/01/2020	Conferenza servizi		
04	21/02/2020	Report validatore		
05	06/03/2020	Report validatore		

	Tavola	Documento
ALLEGATO		

NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA _Teramo. Un progetto universale, sostenibile e sicuro per la "rigenerazione e tutela dei beni culturali"

A	lavori a base d'asta		
	LAVORI specialistici		
1	Demolizioni esterne e tetto A, ricotruzione tetto A IVA 10%		288.672,78 €
2	sicurezza		87.741,35 €
	totale A		376.414,13 €
B	somme in amministrazione forniture sicurezza		
1	acquisto ponteggi (voce n.28 del CM)	60.942,50 €	
	scermatura ponteggi (voce n.32 del CM)	6.027,23 €	
	mantovane parasassi (voce n.29 del CM)	4.744,43 €	
	somme in amministrazione fornitura recinzione		
2	recinzione di cantiere	14.520,00 €	
	totale B		86.234,16 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI SENZA RECINZIONE		448.128,29 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI CON RECINZIONE		462.648,29 €
C	I.V.A.		
3	I.V.A. 10% LAVORI specialistici e imprevisti		37.641,41 €
	I.V.A. 22% acquisto ponteggi ecc...		18.971,52 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI COFINANZIATO		500.289,70 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE NON COFINANZIATI dal MIUR		
1	Importo complessivo relativo all'incentivo di cui all'art.113 comma 3 del codice 50/2016	1.882,07 €	
2	assistenza progettazione e direzione lavori	5.000,00 €	
3	progettazione e direzione lavori specialistiche	15.000,00 €	
4	Spese per commisioni di gara	3.900,00 €	
5	convenzione ASMEL per centrale di committenza	3.400,00 €	
6	prove di laboratorio	500,00 €	
7	collaudo	4.000,00 €	
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		33.682,07 €
	I.V.A. 22% (voci 1,2,3,4,5)		4.906,00 €
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE NON COFINANZIATA		38.588,07 €
	TOTALE COMPLESSIVO		538.877,77 €