

**COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (PROV. L'AQUILA)
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.134/T del 31/12/2021	OGGETTO: PNRR – FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONI DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE (SUB MISURA A.2.1). INTERVENTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA TORRE-AREA DI AGGREGAZIONE CENTRO ANZIANI- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, AI SENSI L'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020, AGGIORNATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021), IN FAVORE DELL' ING. GIANFRANCO VANNI CUP: H19J2101604040005 CIG: Z6634A2C4B
---------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30 aprile 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 luglio 2021 è stato approvata la variazione di assestamento di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibera di Consiglio n.41 del 30 novembre 2021 è stata approvata ulteriore variazione di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 dicembre 2021 è stata approvata la III variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c.3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., al fine di recepire i finanziamenti afferenti agli interventi a valere sul Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016, come deliberati dalla Cabina di Coordinamento Integrata;

Premesso altresì che:

- con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno 2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno 2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026";
- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al

sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.7.2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano per gli investimenti complementari di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, mediante l'approvazione delle relative schede progetto;
- la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016 ne prevede la suddivisione in due misure di intervento, finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che hanno seriamente influenzato la vivibilità di tali territori, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate: CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di € e RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta a 700 milioni di €.

Dato atto che la Cabina di Coordinamento Integrata, a seguito delle riunioni del 14 settembre e del 27 settembre 2021, con Delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2021, ha approvato i "Programmi unitari d'intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016", con i quali sono state definite le sub-misure relative agli investimenti previsti;

Considerato che con nota CGRTS-0061242-P del 25/11/2021 a firma del Commissario Straordinario, sono state trasmesse le ripartizioni provvisorie tra i Comuni e nello specifico per il Comune di Cagnano Amiterno venivano individuate risorse ricomprese nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1 per un importo complessivo di € 1.030.000,00 di cui € 700.000,00 quota proveniente dal Cratere 2009 e € 330.000,00 quota proveniente dal cratere 2016" e interventi relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c) complessivi € 310.000,00 di cui € 210.000,00 provenienti dal cratere 2009 e € 100.000,00 provenienti dal cratere 2016 unitamente alle schede relative agli interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, assunte in seguito alla seduta della cabina di Coordinamento del 24 novembre 2021;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2021, nella quale sono stati demandati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ogni atto gestionale per l'ottenimento del finanziamento delle proposte progettuali e nomina RUP per gli interventi di seguito richiamati:
 - Rigenerazione Urbana per la **Sub-misura A3.1**: INTERVENTO1: Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo - INTERVENTO 2: recupero dei locali spogliatoio e tribune in località Fossatillo - INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione - INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo - INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in località S.Cosimo;
 - Programma di investimenti sulla rete stradale comunale **Sub-misura A4.5.c)**: INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunale Civile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23/12/2021, con la quale veniva deliberata la sostituzione del RUP precedentemente nominato ed individuato nel nuovo responsabile dell'Area Tecnica ing. Cristina Sellecchia, giusto decreto di nomina n.29/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 23/12/2021, con la quale veniva demandata al Responsabile dell'ufficio Tecnico nonché RUP la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l'ottenimento dei Fondi complementari al PNRR fondi sisma 2009 e sisma 2016 per gli interventi di seguito richiamati:
 - Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture **Sub-misura A2.1**: INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatillo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa INTERVENTO 2:Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani
 - Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita **Sub-misura A3.3**:INTERVENTO 1:Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corruccioni (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) INTERVENTO 2: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo;

Atteso che all'esito delle riunioni del 22 e 23 dicembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata ha deliberato l'approvazione dei seguenti stanziamenti in favore del Comune di Cagnano Amiterno, per l'importo complessivo di € 2.734.962,78, come di seguito specificato:

- Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1 crateri sisma 2009 e sisma 2016:
 - INTERVENTO 1: Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 341.543,25
 - INTERVENTO 2: Recupero dei locali spogliatoio e tribune in localita' fossatillo per un importo complessivo pari ad € 150.000,00
 - INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione per un importo complessivo pari ad € 301.726,78
 - INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 134.757,25;
 - INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in localita' S.Cosimo per un importo complessivo pari ad € 101.972,72;
- Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c) crateri sisma 2009 e sisma 2016:
 - INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio per un importo complessivo pari ad € 310.000,00
- Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture Sub-misura A2.1:
 - INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatillo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa) per un importo complessivo pari ad € 165.000,00 crateri sisma 2016;
 - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani per un importo complessivo pari ad € 423.164,96 crateri sisma 2009;
- Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita Sub-misura A3.3:
 - INTERVENTO: Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corrucioni (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) per un importo complessivo pari ad € 330.000,00 crateri sisma 2016;
 - INTERVENTO: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 476.972,51 crateri sisma 2009;

Precisato che, tra gli interventi a valere Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.12.2021 è presente l'intervento di "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani" per un importo complessivo pari ad € 423.164,96;

Considerato che è utile e conveniente, vista anche l'urgenza, affidare a un professionista esterno in possesso dei requisiti di legge la redazione del progetto definitivo e esecutivo, direzione lavori e sicurezza di detto intervento, per rispettare i termini del crono programma del PNRR;

Preso atto che:

- l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 al comma 2 testualmente recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021) testualmente recita: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 €. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; [...]

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio di ingegneria e architettura è inferiore ad € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento del servizio sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato che:

- è stato individuato il Professionista ing. Gianfranco Vanni, nato a L'Aquila il 16/04/1969, residente in via Camillo de Meis n. 4/D L'Aquila (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 1499, C.F.: VNNGFR69D16A345U, P.IVA: 03660490545;
- il RUP, come indicato nelle linee guida ANAC n. 1 ha provveduto a negoziare il ribasso sull'importo della prestazione, pertanto, ha invitato con PEC del 29 dicembre 2021 prot. n.6847/2021, il Professionista ing. Gianfranco Vanni a comunicare la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza dell'intervento di "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani" ed a formulare una proposta economica in ribasso sull'importo complessivo della prestazione di euro 34.911,11 oltre alla cassa previdenziale ed IVA;
- il Professionista sopra citato, con PEC del 29 dicembre 2021 prot. n. 6860/2021 ha dato la piena disponibilità ad accettare l'incarico dichiarando di essere in possesso dei requisiti di legge, offrendo il ribasso del 1,178%, sull'importo posto a base di gara di euro 34.911,11 quindi con un onorario pari ad 34.500,00 oltre alla cassa previdenziale ed IVA;

Ritenuto pertanto congruo il preventivo pervenuto e, conseguentemente, opportuno affidare l'incarico ing. Gianfranco Vanni per l'importo di euro 34.500,00 oltre alla cassa previdenziale ed IVA;

Dato atto che il Professionista in questione ha presentato idonea autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in data 29 dicembre 2021, in merito al possesso dei requisiti di legge e di idoneità professionale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ha avviato le verifiche di legge;

Restando inteso che l'incarico sarà formalizzato solo in caso di esito positivo delle verifiche di legge e che l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci del Professionista incaricato, riservandosi nell'eventualità del caso evocato, di effettuare le opportune comunicazioni agli enti competenti;

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMARTCIG Z6634A2C4B e che il Professionista affidatario del servizio in parola è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto precede:

- di accertare sul Bilancio previsionale 2021/2023, annualità 2022, la somma complessiva pari a € 423.164,96 sul Capitolo in entrata 4139/0 P.d.C. 4.02.01.01.001 "Contributo per sub misura A2.1 doppio cratere risorse 2009 - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani"
- di impegnare sul Bilancio previsionale 2021/2023, annualità 2022, la spesa complessiva pari a € 423.164,96 sul Capitolo di spesa 3809/0 P.d.C. 2.02.01.09.999 "sub misura A2.1 doppio cratere risorse 2009 - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani"
- di provvedere, ai sensi l'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021), all'affidamento del servizio in parola in favore dell'ing. Gianfranco Vanni, nato a L'Aquila il 16/04/1969, residente in via Camillo de Meis n. 4/D L'Aquila (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 1499, C.F.: VNNGFR69D16A345U, P.IVA: 03660490545, per l'importo complessivo di 34.500,00 oltre alla cassa previdenziale 4% ed IVA;
- che il predetto incarico graverà sull'impegno relativo all'intervento "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani" assunto con la presente Determinazione;

Dato atto che per l'intervento e la procedura di affidamento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

CUP: H19J2101604040005

CIG: Z6634A2C4B

Visti:

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 29/2021 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa:

1. **di accertare** sul Bilancio previsionale 2021/2023, annualità 2022, la somma complessiva pari a € 423.164,96 sul Capitolo in entrata 4139/0 P.d.C. 4.02.01.01.001 "Contributo per sub misura A2.1 doppio cratere risorse 2009 - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani"
2. **di impegnare** sul Bilancio previsionale 2021/2023, annualità 2022, la spesa complessiva pari a € 423.164,96 sul Capitolo di spesa 3809/0 P.d.C. 2.02.01.09.999 "sub misura A2.1 doppio cratere risorse 2009 - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani"
3. **di approvare** l'offerta economica trasmessa a questo Ente dal Professionista ing. Gianfranco Vanni, nato a L'Aquila il 16/04/1969, residente in via Camillo de Meis n. 4/D L'Aquila (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 1499, C.F.: VNNGFR69D16A345U, P.IVA: 03660490545, per l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza dell'intervento di "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani" per l'importo complessivo di 34.500,00 oltre alla cassa previdenziale 4% ed IVA, acquisita dal RUP con PEC del 29/12/2021;
4. **di provvedere** all'affidamento dell'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in favore del professionista ing. Gianfranco Vanni, nato a L'Aquila il 16/04/1969, residente in via Camillo de Meis n. 4/D L'Aquila (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 1499, C.F.: VNNGFR69D16A345U, P.IVA: 03660490545, per l'importo complessivo di 34.500,00 oltre alla cassa previdenziale 4% ed IVA, ai sensi l'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021;
5. **di far gravare** le somme relative all'affidamento dell'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in favore del citato Professionista sull'impegno relativo all'intervento "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani" assunto al punto n. 2 della presente Determinazione;
6. **di approvare** lo schema di conferimento dell'incarico progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza, agli atti dell'Ufficio;
7. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
8. **di precisare** che alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante all'affidatario a fronte del servizio oggetto di affidamento, si procederà con successivi atti, ad avvenuta presentazione di regolare fattura all'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità alle pattuizioni vigenti;
9. **di trasmettere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;
10. **di dare atto** che la presente determinazione:
 - a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
 - b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile del Servizio
Cristina Sellecchia


DETERMINA N. 134/T DEL 31/12/2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Cagnano Amiterno 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Emiliano DI ROCCO



DETERMINA N. 134/T DEL 31/12/2021


N. 9 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione N.134/T del 31/12/2021, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 03/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cagnano Amiterno.....03/01/2022.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Roberto Mari



INFORMAZIONI PERSONALI



Gianfranco Vanni

ingegnere

Residenza:
L'Aquila (AQ), Via Camillo De Meis, 40 – ITALIA

Studio professionale:
L'Aquila (AQ), Via Tito Pellicciotti, 7/B – ITALIA

+39 347 5594059

gfv_vanni@hotmail.com
gfv.vanni@gmail.com
gianfranco.vanni@ingpec.eu

C.F.: VNNGFR69D16A345U

P.IVA: 03660490545

Sesso Maschile | **Data di nascita** 16.04.1969 | **Nazionalità** Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2018 ad oggi

Libero professionista

Gennaio 2006 - Aprile 2018

Dipendente

RPA s.r.l. Società di Ingegneria costituita a Perugia il 23/12/2004 dallo scorporo del ramo di azienda della RPA S.p.A. – Perugia, Strada del Colle n. 1/a – Fraz. Fontana

2005

Collaboratore Professionale

RPA s.r.l. Società di Ingegneria costituita a Perugia il 23/12/2004 dallo scorporo del ramo di azienda della RPA S.p.A. – Perugia, Strada del Colle n. 1/a – Fraz. Fontana

2000 – 2004

Collaboratore Professionale

RPA S.p.A. – costituita a Perugia con atto di fusione in data 01/12/1994 Perugia, Strada del Colle n. 1/a – Fraz. Fontana

1999

Collaboratore Professionale

ARPA ENGINEERING S.p.A., costituita a L'Aquila il 17/02/1996 (ora SIR Società di Ingegneria Regionale S.p.A. - in liquidazione).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile

108/110

Università degli studi dell'Aquila

Tesi di Laurea: "Il capitolato di appalto per il recupero edilizio" - Relatore Prof. A. Ceradini

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	

Inglese

B1 B1 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

- Componente fino ad Aprile 2018 dello staff tecnico di RPA s.r.l. – primaria società di ingegneria italiana - si è occupato delle gare di appalto relative all'affidamento dei servizi di ingegneria ed ha esercitato in questo settore la propria attività professionale partecipando alla gestione e predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica di numerose gare di evidenza pubblica. In oltre venti anni di attività ha sviluppato conoscenze e competenze professionali delle principali disposizioni normative ed orientamenti giurisprudenziali in materia di appalti pubblici avendo curato la presentazione delle offerte, nei diversi settori dell'ingegneria, di importanti gare per interventi finalizzati alla realizzazione di significative opere su tutto il territorio nazionale. Le attività svolte hanno riguardato gare, sia a procedura aperta che ristretta, connesse ad incarichi di progettazione integrata e coordinata, assistenza specialistica, appalti integrati, concessioni, direzioni lavori e coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori per importanti committenti quali, a titolo di esempio: *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, RFI S.p.A., Italferr S.p.a., ANAS S.p.a., T.A.V. S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A., Poste Italiane S.p.A., Grandi Stazioni, Aeroporti di Roma S.p.A., Galleria di Base del Brennero Basistuenel BBT SE, ecc.* In tale settore ha conseguito un continuo aggiornamento normativo partecipando a numerosi corsi e seminari, quali ad esempio:
 - I servizi tecnici di ingegneria e architettura nel Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni (*Ordine degli Ingegneri di Perugia, 2016*);
 - Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (*Ordine degli Ingegneri di L'Aquila, 2017*);
 - Codice degli Appalti dopo la Riforma – *Sbocca Cantieri (ANCE L'Aquila, luglio 2019)*.
- In ambito progettuale ha svolto prevalentemente la propria attività curando gli aspetti legati alla progettazione integrata di infrastrutture e complessi specialistici ed ha maturato, in tal senso, una significativa esperienza come coordinatore di progetto (*project manager*), impegnandosi anche nelle azioni di interfaccia e coordinamento tra i responsabili dei diversi ambiti disciplinari ed i referenti tecnici degli Enti e PP.AA. incaricati del controllo e dell'approvazione dei progetti relativi a numerosi incarichi svolti da RPA S.r.l..
- E' stato inoltre Cultore della materia ed incaricato per l'assistenza didattica nel Laboratorio Progettuale per la disciplina di "*Organizzazione del Cantiere*" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi L'Aquila, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, ed in tale settore ha operato ed opera in qualità di esperto nella conduzione di importanti cantieri, anche per la realizzazione di complessi edilizi specialistici ed infrastrutture di rilevanza nazionale.
- Dal Maggio del 2018 ha intrapreso l'attività di consulente e libero professionista avvalendosi della ventennale esperienza acquisita anche nel settore delle Opere Pubbliche.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizioni professionali:

- Abilitato all'esercizio della professione nella 2^a sessione 1998
- Iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. A001499 dal 28.04.1999
- In possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. n. 494/1996 artt. 10 e 11) - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
- Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 al n. AQ01499I00365 – *Professionista antincendio*
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale di L'Aquila
- Iscritto nell'elenco speciale dei professionisti per la Ricostruzione Sisma 2016 con identificativo EP_022294_2019
- Iscritto nell'elenco referenziato (*short-list*) di *tecnici esperti per l'espletamento delle attività di assistenza specialistica all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.)* nell'ambito delle attività istruttorie dei progetti di recupero del patrimonio edilizio danneggiato nei comuni del cratere in seguito all'evento sismico del 2009 e nei comuni fuori del cratere in seguito all'evento sismico del 2009 già firmatari di convenzioni con i comuni capofila delle aree omogenee di cui all'art. 3 OPCM 4013/2012 per l'espletamento delle attività istruttorie (U.S.R.C. Determina 93 del 17.02.2020 – Determina 136 del 28.02.2020).
- Iscritto nell'elenco comunale dei Commissari per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni di L'Aquila e Tomimparte (AQ).

Assicurazione Professionale:

- in possesso di polizza RC professionale rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A. per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con massimale pari a € 1.000.000,00

Pubblicazioni:

- Rilievo della fontana della Rivera di L'Aquila in "*Il restauro, le fasi dell'intervento conservativo sulla Fontana della Rivera: la ricerca e le analisi, il risanamento delle acque e il ripristino funzionale dell'apparato idraulico, le metodologie e i risultati del restauro*" in F. Bologna - A. Clementi, "La fontana della Rivera", Roma 1995, pp. 178-200.

Titoli Accademici:

Docenze Tecniche e
Specialistiche:

- *Cultore della materia* per la disciplina di Organizzazione del Cantiere, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile, Edile-Architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila – Trienni 2003/2006 e 2006/2009.

Ciclo di Seminari tenuti nel Corso di Organizzazione del Cantiere - **Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila** -Docente Prof. Antonio Ceradini, il:

- ▶ 9/30 Aprile e 31 Maggio 2001: “*Le legge quadro sui Lavori Pubblici in riferimento ai Piani di Sicurezza e Coordinamento ed ai Piani di Manutenzione*” (V anno) – A.A. 2001/2002;
- ▶ 04/11/22 Febbraio 2002: “*Il Fascicolo del Fabbriato: normativa, schede e confronto tra i risultati*” (II anno – Nuovo Ordinamento) – A.A. 2001/2002.

Incarico per l'assistenza didattica nel laboratorio progettuale del Corso di Organizzazione del Cantiere- Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila - Docente: Prof. Antonio Ceradini (V anno) – *Corso abilitante per Coordinatore della Sicurezza*:

- ▲ La sicurezza nei lavori di recupero del Palazzo ex G.I.L., nuove sede del Consiglio della Regione Abruzzo a L'Aquila – A.A. 2001/2002;
- ▲ La gestione della sicurezza nell'organizzazione del cantiere di restauro di Palazzo Centi a L'Aquila – A.A. 2002/2003;
- ▲ La gestione della sicurezza nell'organizzazione di un cantiere per il recupero edilizio- A.A. 2003/2004;
- ▲ Il controllo della sicurezza in un cantiere per il recupero edilizio – A.A. 2004/2005.

Associazioni:

(Maggio 2018 – in corso)

Socio C.A.I. e **Responsabile della Commissione Patrimonio, Rifugi e Opere Alpine del Club Alpino Italiano, Sezione dell'Aquila.**

ATTIVITÀ SISMA ABRUZZO

(Maggio 2021 – in corso)

Presidente del **Consorzio obbligatorio (*)** denominato “*Ofena 8*” per la riparazione dell'aggregato edilizio n. 8 nel Comune di Ofena (AQ), danneggiato dal sisma 2009.

(Febbraio 2019 – in corso)

Presidente del **Consorzio obbligatorio (*)** denominato “*Sergentile*” per la riparazione dell'aggregato edilizio CR27 nel Comune di Cagnano Amiterno (AQ), Frazione Corruccioni, danneggiato dal sisma 2009.

(Novembre 2012 – in corso)

Presidente del **Consorzio obbligatorio (*)** denominato “*della Pietà (Santa Maria della Pietà)*” per la riparazione dell'aggregato edilizio n. 57 nel Comune di Ofena (AQ), danneggiato dal sisma 2009.

(*): *Figura soggettiva di diritto privato che opera – quale incaricato di pubblico servizio - allo scopo di rappresentare l'insieme dei titolari del diritto di proprietà e di diritto reale d'uso, usufrutto o abitazione, per la realizzazione degli interventi sulle strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali al ripristino della piena agibilità e abitabilità dell'aggregato edilizio danneggiato dal sisma.*

COMMISSIONI DI GARA

(Ott. 2021) Commissario di Gara

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) relativo a **INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA U. SCLOCCHI** | Componente della Commissione di Gara | **COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ)** | Importo a basa d'asta € 850.000,00 | Prestazione effettuata: Commissario di Gara per l'affidamento dell'appalto.

- (Ott. 2018 – Aprile 2019) Commissario di Gara

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – FABBR. H8 | Componente della Commissione di Gara | **Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia dell'Aquila (ATER)** | Importo a basa d'asta € 3.144.621,82 | Prestazione effettuata: Commissario di Gara per l'affidamento dei lavori.

ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- COLLAUDO**
- (Affidamento incarico Ottobre 2021) Collaudo
PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE A RISCHIO ESONDAZIONE. INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PESCARA. OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA – Lotto 2 | Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere e degli impianti | **REGIONE ABRUZZO – COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO** | Importo Lavori a base d'Asta : € 16.845.443,72 | Prestazioni: Collaudatore tecnico-amministrativo
 - (Affidamento Incarico Apr. 2021) Collaudo
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'AGGREGATO EDILIZIO n. 9501968-9501788 SITUATO IN ZONA CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI CAVE – SCOPPITO (AQ). | Importo opere strutturali: € 400.000 circa | Collaudo | **CONSORZIO "CAVE 3"** | Prestazione: Collaudatore statico in corso d'opera
 - (Febb. 2020 – Luglio 2020) Collaudo
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO IN ACCIAIO CON STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO INDUSTRIALE STANDARDIZZATE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO CON ANNESSA RESIDENZA, SITO NEL COMUNE DI L'AQUILA, NTC FG. 60, PART. 4596, 4597, 69. | Importo opere strutturali: € 83.000 | Collaudo | **SALVATORE PATRIZIA (Committente privato)** | Prestazione effettuata: Collaudatore statico in corso d'opera
- COORD. SICUREZZA**
- (CSP Ott. 2020) Coordinamento Sicurezza
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA, FRAZ. BAZZANO (AQ) | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori | **SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'ABRUZZO** | Importo Opere: € 500.000,00 | Prestazioni effettuate: CSP e CSE.
 - (Apr. 2020 – in corso) Coordinamento Sicurezza
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE in Via Piedi le Vigne, Preturo (AQ) | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori | **ANDREASSI COSTRUZIONI – L'AQUILA** | Importo Opere : € 301.702,68 | Prestazioni effettuate: CSP e CSE.
- DIREZIONE LAVORI**
- (Sett. 2020 – Marzo 2022) Direzione Lavori
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 60 LOCULI AL CIMITERO IN LOC. S. ANTONIO NEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ) | Direzione Lavori Strutturale | **COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ)** | Importo Opere : € 74.643,16 | Prestazioni effettuate: Direttore dei Lavori opere strutturali.

PROGETTAZIONE

- (Genn. 2022 – in corso) *Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza*
Programma unitario di rigenerazione urbana (Sub misura A.2.1). INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. Progetti di rifunzionalizzazione, Efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA LOC. TORRE - AREA DI AGGREGAZIONE CENTRO ANZIANI. | Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza | **COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ)** | Importo delle Opere: € 317.373,72 | Prestazioni effettuate: Progettista firmatario del progetto, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza
- (Genn. 2022 – in corso) *Progettazione, Coord. Sicurezza*
INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMMINO "ALTA VALLE DELL'ATERNO" SITO IN DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo | **USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA – Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009** | Importo delle Opere : € 245.900,00 | Prestazioni effettuate: Progettista firmatario del progetto, Coord. per la Sicurezza in fase di progettazione

- (Dic. 2021 – in corso) SCIA Antincendio
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTEL DI SANGRO (AQ) | Presentazione SCIA Antincendio di II Livello | **ASL 1 AVEZZANO – SULMONA – L'AQUILA, Dipartimento Tecnico, U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti** | Importo delle Opere € 402.721,89 | Prestazioni effettuate: Professionista Antincendio
- (Affidamento Maggio 2021 – in corso) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO COMPLETO DEL PONTE BAILEY | Progetto definitivo ed esecutivo e Coord. per la Sicurezza in fase di progettazione | **COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)** | Importo delle Opere: € 395.000,00 | Prestazioni effettuate: Progettista, firmatario del progetto
- (Aprile 2021 – Maggio 2021) Progettazione
ADEGUAMENTO STRUTTURA IMPALCATO/RIFACIMENTO COMPLETO DEL PONTE CON VERIFICHE GENERALI ED ANTISISMICHE: PONTE BAILEY | Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | **COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)** | Importo delle Opere: € 395.000,00 | Prestazioni effettuate: Progettista, firmatario del progetto
- (Nov. 2020) Progettazione
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BIVACCO "ANDREA BAFILE" CRESTA SUD-EST VETTA CENTRALE CORNO GRANDE quota 2669 m – COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) / PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA | Documento preliminare alla progettazione | **CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL'AQUILA** | Importo Opere: € 120.000,00 | Prestazioni effettuate: Redazione Documento Preliminare alla Progettazione e Responsabile del Procedimento per il CAI Sezione dell'Aquila.
- (Novembre 2020 – in corso) Progettazione e Direzione Lavori
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN L'AQUILA, VIA PADRE SISTO CENTI N. 4 | Progettazione, Direzione Lavori, adempimenti Superbonus 110% | **LEPIDI DANIELA (Committente privato)** | Importo delle Opere: € 137.000,00 c.a. | Prestazioni effettuate: Progettista e Direttore dei Lavori
- (Gennaio – Febbraio 2019) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI ADDESTRAMENTO ARTVA (Apparato per la Ricerca dei Travolti in Valanga) A CAMPO IMPERATORE, NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA | Progettazione | **C.A.I. - S.V.I. SERVIZIO VALANGHE ITALIANO – C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL'AQUILA** con il patrocinio del: *Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comune dell'Aquila, Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A., sponsor tecnico ORTOVOX®* | Importo delle Attrezzature: € 15.000,00 fornite da *GIRSBERGER Mountain Rescue Technology* | Prestazioni effettuate: Progettista, firmatario del progetto
- (Nov. 2018) Progettazione
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO "ANTONELLA PANEPUCCI ALESSANDRI" IN LOC. VALLE DEL PARADISO – COMUNE DI PIZZOLI (AQ) / PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA | Documento preliminare alla progettazione | **CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL'AQUILA** | Importo Opere: € 290.000,00 | Prestazioni effettuate: Redazione Documento Preliminare alla Progettazione e Responsabile del Procedimento per il CAI Sezione dell'Aquila.

ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI PER LA SOCIETÀ DI INGEGNERIA RPA S.R.L., AFFIDATARIA E TITOLARE DEI SEGUENTI INCARICHI:

COLLAUDO

- (Apr. 2010 – Apr. 2018)
COLLAUDI NUOVI OSPEDALI TOSCANI – OSPEDALE DELLE APUANE | collaudo tecnico-amministrativo, verifica della contabilità, collaudo delle opere edili e di finitura e collaudo statico | **AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA** | Importo contrattuale complessivo: € 87.940.569,93 (lavori compreso sicurezza) | Prestazioni effettuate: Collaboratore del Presidente della Commissione di Collaudo / Collaudatore statico Ing. Marco Rasimelli
- (Apr. 2010 – Dic. 2017)
COLLAUDI NUOVI OSPEDALI TOSCANI – OSPEDALE DI LUCCA | collaudo tecnico-amministrativo, verifica della contabilità, collaudo delle opere edili e di finitura e collaudo statico | **AZIENDA USL 2 DI LUCCA** | Importo contrattuale complessivo: € 98.825.274,42 (lavori compreso sicurezza) | Prestazioni effettuate: Collaboratore del Presidente della Commissione di Collaudo / Collaudatore statico Ing. Marco Rasimelli

- (Apr. 2010 – Lug. 2016)
COLLAUDI NUOVI OSPEDALI TOSCANI – OSPEDALE DI PISTOIA | collaudo tecnico-amministrativo, verifica della contabilità, collaudo delle opere edili e di finitura e collaudo statico | **AZIENDA USL 3 DI PISTOIA** | Importo contrattuale complessivo: € 86.769.870,28 (lavori compreso sicurezza | Prestazioni effettuate: Collaboratore del Presidente della Commissione di Collaudo / Collaudatore statico Ing. Marco Rasimelli

- (Apr. 2010 – Lug. 2017)
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI “NUOVI OSPEDALI TOSCANI” - OSPEDALE DI PRATO - LOTTO 1 | collaudo tecnico-amministrativo, verifica della contabilità, collaudo delle opere edili e di finitura e collaudo statico | **AZIENDA USL 4 DI PRATO** | Importo contrattuale complessivo: € 106.178.861,50 (lavori compreso sicurezza | Prestazioni effettuate: Collaboratore del Presidente della Commissione di Collaudo / Collaudatore statico Ing. Marco Rasimelli

- D.L. – C.S.E.** ■ (Ott. 2017 – Apr. 2018) Direzione Lavori
INTERVENTI RALATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE-AMPLIAMENTI CON MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL P.O. DI MAGENTA (MI) PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO | Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | **ASST OVEST MILANESE** | Importo a basa d'asta € 2.480.666,34 | Prestazione effettuata: Assistente del D.L. e del C.S.E.

- (Gen. 2016 – Apr. 2018) Direzione Lavori
LAVORI DI COMPLETAMENTO E SVILUPPO DEL COMPARTO NORD – VIABILITÀ DEL PORTO DI GIOIA TAURO (RC) | Direzione Lavori e Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione) | **AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO** | Importo a basa d'asta € 11.701.994,88 | Prestazione effettuata: Coord. Tecnico-Amministrativo e Direttore Operativo

- (Lug. 2013 – Ago. 2016) Direzione Lavori
REALIZZAZIONE DEL 1° E 2° LOTTO DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI NEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI GERMANETO (CZ) | Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) | **UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO** | Importo a basa d'asta € 14.194.953,25 | Prestazione effettuata: Assistente del D.L. e del C.S.E. – Coordinamento Tecnico-Amministrativo

- (Sett. 2014 – Apr. 2018) Direzione Lavori
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELL'ALTO TEVERE NEI COMUNI DI CITTA' DI CASTELLO E SAN GIUSTINO - PROVINCIA DI PERUGIA | Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) | **REGIONE UMBRIA** | Importo a base d'asta € 13.825.181,06 | Prestazione effettuata: Assistente del D.L. e del C.S.E.

- (Giug. 2011 – Gen. 2015) Coordinamento Sicurezza
LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SEDE DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) | **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA** | Importo a basa d'asta € 13.262.477,21 | Assistente del CSE

PROGETTAZIONE

INGEGNERIA CIVILE

- (Mar. 2018 – Apr. 2018) Progettazione
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO” – ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL PASSEGGERI – NUOVO SCENARIO 2020 | Progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ENAC** | Importo Opere Progettate: € 37.332.593,37
 Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica, cantierizzazione.

- (Ago. 2015 – Ott. 2015) Progettazione
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE TERME CENTRALI DI POMPEI | Attività di rilievi, progettazione definitiva e indagini | **MIBACT – SOPRINTENDENZA SPECIALE POMPEI** | Importo Opere Progettate: € 670.825,83
 Prestazioni effettuate: Schedatura e mappatura del degrado, consolidamento delle strutture

- (Mar.. 2015 – Ott. 2015) Progettazione
GRANDE PROGETTO POMPEI – PIANO DELLA CONOSCENZA Linea 1 – SERVIZI DI DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI POMPEI | Attività di rilievi, schedatura e mappatura del degrado | **MIBACT – SOPRINTENDENZA SPECIALE POMPEI** | Prestazioni effettuate: Schedatura e mappatura del degrado

- (Gen. 2014 – Apr. 2018) Progettazione
CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA (RM) – NUOVO PADIGLIONE DETENTIVO DA 400 POSTI | Progettazione esecutiva | **ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. (Soggetto Titolare: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna)** | Importo complessivo dei lavori e servizi da progetto definitivo € 23.097.032,98, di cui € 22.653.634,75 per lavori | Prestazioni effettuate: Progettista, Responsabile Gruppo di Progettazione
- (Mar 2010 - Dic 2011) Progettazione 16/09
REALIZZAZIONE DI 42 ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE IN LOCALITÀ CEGLIE DEL CAMPO (BA) | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | **COMUNE DI BARI** | Importo Opere Progettate: € 4.780.000,00 di cui €1.736.955,28 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettazione urbanistica e architettonica
- (Lug - Nov 2011) Progettazione 16/11
RISTRUTTURAZIONE EX PALAZZO COGNE DI VILLENEU (AO) | Progetto definitivo ed esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS - Villeneuve (AO)** | Importo Opere Progettate: € 3.114.905,24 | Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica
- (Mag 2010 - Nov 2011) Progettazione 41/09 - 57/09
INTERVENTI SULLE CASERME RAMIRES E BATTISTI DI AOSTA E SULL'ELIPORTO DI POLLEIN (AO) | Prog. definitiva per appalto integrato e Coord. per la sicurezza in fase di prog. | **NUV s.r.l. Nuova Università Valdostana "REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA"** | Importo Opere Progettate: € 21.894.701,60 | Prestazioni effettuate: Prog. architettonica
- (Nov 2008 - Giu 2010) Progettazione 52/08 *
OPERE DI URBANIZZAZIONE PUBBLICHE E PRIVATE NEL COMUNE DI NAPOLI | Prog. esecutiva per appalto integrato | **A.T.I.: FONTANA COSTRUZIONI S.r.l. Casapesenna (CE) - MEDORO TROTTA S.r.l. Rivello (PZ)** | Importo Opere Progettate: € 44.368.518,46 di cui € 19.965.833,31 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Prog. strutture
- (Mar 2009) Progettazione 16/08 - 17/08
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI MECCANIZZAZIONE POSTALE DI NAPOLI | Progettazione preliminare | **POSTE ITALIANE S.p.a. Roma** | Importo Opere Progettate: € 16.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Responsabile Gruppo di Progettazione, Prog. architettonica
- (Apr 2005 - Dic 2008) Progettazione 06/05 *
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO MILITARE DI CUTRO (KR) | Progettazione definitiva per appalto integrato e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione | **MINISTERO DELLA DIFESA** | Importo Opere Progettate: € 56.234.486,81 di cui € 32.001.319,34 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Responsabile Gruppo di Progettazione, Prog. architettonica
- (Giu 2005 - Nov 2008) Progettazione 05/05 *
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" DI TORINO | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Verifica Sondaggi ambientali | **COMUNE DI TORINO** | Importo Opere Progettate: € 48.006.478,68 di cui € 14.401.943,60 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica
- (Giu 2005 - Mag 2008) Direzione Lavori | (Set 2002 - Dic 2002) Progettazione 31/02 - 32/02 *
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO I.P.S.I.A. "FRISI" DI MILANO | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coord. sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e Coord. sicurezza in fase di esecuzione | **PROVINCIA DI MILANO** | Importo Opere Progettate: € 2.455.023,69 di cui € 1.473.014,21 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 2.455.023,69 di cui € 859.258,29 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettista
- (Mag 2004 - Lug 2007) Direzione Lavori | (Set 2002 - Dic 2002) Progettazione 31/02 - 05/03 *
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO I.P.S.I.A. "LUXEMBURG" DI MILANO | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO** | Importo Opere Progettate: € 2.348.821,11 di cui € 1.409.292,67 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 2.348.821,12 di cui € 822.087,39 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettista

- (Mar 2007) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE PER ANZIANI A GUBBIO (PG) |
 Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |
COMUNE DI GUBBIO (PG) | Importo Opere Progettate: € 2.228.352,19
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

15/07 *

- (Apr 2005 - Lug 2007) Direzione Lavori | (Giu 2002 - Lug 2003) Progettazione
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO I.P.S.I.A. "DUDOVICH" DI MILANO |
 Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
 Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e Coordinamento
 sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO** | Importo Opere
 Progettate: € 2.034.917,95 di cui € 1.220.950,77 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere
 Dirette: € 1.356.027,64 di cui € 474.609,67 di competenza RPA | Prestazioni effettuate:
 Progettista

31/02 - 32/02 *

- (Mag 2006 - Gen 2007) Progettazione
**REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A "CAMPUS
 INFORMATICO" DI MILANO** | Progettazione preliminare | **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
 MILANO** | Importo Opere Progettate: € 36.000.000,00 di cui € 6.973.200,00 di competenza
 RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

09/06 *

- (Lug 2004 - Lug 2006) Direzione Lavori | (Giu 2002 - Nov 2002) Progettazione
**ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO "G.
 MARCONI" DI MILANO** | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza
 in fase di progettazione, Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al
 collaudo e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO**
 | Importo Opere Progettate: € 4.028.363,81 di cui € 2.417.018,29 di competenza RPA S.r.l. |
 Importo Opere Dirette: € 4.720.619,80 di cui € 1.652.216,93 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

26/02 - 29/02 *

- (Set 2005 - Feb 2006) Progettazione
**REALIZZAZIONE DEL POLO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI
 CATANIA** | Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di
 progettazione | **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA** | Importo Opere Progettate: €
 5.325.172,70 | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

55/05 *

- (Lug 2002 - Ott 2005) Progettazione
**RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO DEMANIALE "CASERMA BATTISTINI" DI
 BOLOGNA** | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo | **PROVVEDITORATO OPERE
 PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA** | Importo Opere Progettate: € 19.662.852,70 di
 cui € 7.755.084,96 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Responsabile Gruppo
 di Progettazione, Progettazione architettonica

37/02

- (Giu 2004 - Set 2005) Direzione Lavori | (Giu 2002 - Nov 2002) Progettazione
**ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'I.P.S.I.A. "LOMBARDINI" DI ABBIEATEGRASSO
 (MI)** | Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
 Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e Coordinamento
 sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO** | Importo Opere
 Progettate: € 743.181,47 di cui € 445.908,88 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere
 Dirette: € 775.219,34 di cui € 271.326,77 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

26/02 - 29/02 *

- (Gen 2004 - Mar 2005) Progettazione
**MESSA A NORMA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI N 29 EDIFICI
 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA** | Progettazione preliminare |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | importo Opere Progettate: € 28.707.650,91 di
 cui € 10.708.966,22 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Prog. Architettonica

89/03

- (Mag 2004 - Mar 2005) Direzione Lavori | (Giu 2001 - Nov 2002) Progettazione
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI DI
 MILANO** | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di
 progettazione, Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO** | Importo
 Opere Progettate: € 438.988,36 di cui € 263.393,02 di competenza RPA S.r.l. | Importo
 Opere Dirette: € 525.534,46 di cui € 183.937,06 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

26/02 - 04/03 *

- (Mag 2004 - Gen 2005) Progettazione
RIATTAZIONE DEL PALAZZO EX COLLEGIO MARTINO FILETICO IN FERENTINO (FR) IN LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI FROSINONE** | Importo Opere Progettate: € 1.500.000,00 di cui € 750.000,00 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Responsabile Gruppo di Progettazione, Progettazione architettonica
- (Set 2003 - Ago 2004) Direzione Lavori | (Giu 2002 - Nov 2002) Progettazione
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO I.P.S.I.A. "MAINARDI" DI MILANO | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura contabilità, liquidazione assistenza al collaudo e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **PROVINCIA DI MILANO** | importo Opere Progettate: € 730.5000,00 di cui € 438.300,00 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 844.712,00 di cui € 295.649,20 di competenza RPA S.r.l.
Prestazioni effettuate: Progettista
- (Giu 2003 - Mar 2004) Progettazione
LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELL'I.P.S.I.A. DI MACOMER (NU) | Progettazione preliminare e definitiva | **PROVINCIA DI NUORO** | Importo Opere Progettate: € 703.700,00
Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

89/03 *

31/02 - 32/02 *

17/03 - 18/03

INGEGNERIA OSPEDALIERA

- (Gen. 2017 – Apr. 2018) Progettazione
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SPECIFICHE DI VARIE STRUTTURE SANITARIE – Lotto 1 | Progettazione esecutiva | **ASL DI TARANTO** | Importo Opere € 3.050.000,00
Prestazioni effettuate: Progettazione
- (Lug. 2016 – Apr. 2018) Progettazione
LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO E DEL NUOVO REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI MARTINA FRANCA (TA) | Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **ASL DI TARANTO** | Importo Opere € 8.050.000,00
Prestazioni effettuate: Progettazione
- (2014) Direzione Lavori - (2013) Progettazione
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI A e B DELL'OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione | **AUSL UMBRIA 1 PERUGIA** | Importo Opere € 838.477,82 | Prestazioni effettuate: Progettazione
- (Ott. 2013 – Gen. 2014) Progettazione
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO "VECCHIO SILVESTRINI" PRESSO IL POLO OSPEDALIERO UNICO S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA | Rilievi strutturali e Progettazione preliminare | **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA** | Importo Opere € 10.106.276,77
Prestazioni effettuate: Progettazione
- (Feb. 2008 – Giug. 2009) Progettazione
NUOVO OSPEDALE UNICO TERRITORIALE DELLA MEDIA VALLE DEL LAGO TRASIMENO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | Progettazione preliminare, definitiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | **UNITÀ SANITARIA LOCALE 2 UMBRIA** | Importo Opere € 26.589.945,75 di cui €15.953.967,45 progettata da RPA
Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e Aspetti Ambientali
- (Nov. 2007 – Mag. 2008) Progettazione
ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI ABBIATEGRASSO (MI) | Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE LEGNANO – Legnano (MI)** | Importo Opere € 14.185.000,00
Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e Aspetti Ambientali

- (Lugl. 2006 – Giug. 2009) Direzione Lavori | (Ott. 2003 – Mar. 2009) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI REPATI: DIALISI – ANATOMIA PATOLOGICA – OBITORIO – NECROSCOPIA DELL’OSPEDALE SILVESTRINI DI PERUGIA | Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione | **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA** | Importo Opere € 3.670.685,75
 Prestazioni effettuate: Progettazione
- (Lugl. 2004 – Mag. 2006) Progettazione
NUOVO OSPEDALE UNICO TERRITORIALE DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE IN LOC. PANTALLA DI TODI (PG) | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | **UNITÀ SANITARIA LOCALE 2 UMBRIA** | Importo Opere € 25.643.559,46 di cui €15.386.135,68 progettata da RPA
 Prestazioni effettuate: Progettazione
- (Nov 2011 - in corso) Direzione Lavori | (Feb 2010 - Apr 2011) Progettazione
ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE OSPEDALE DI BISCEGLIE (BA) | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BA/2 - Barletta (BA)** | Importo Opere Progettate: € 4.726.613,27 | Importo Opere Dirette: € 2.347.705,42 (al 2° SAL del 25/08/2012)
 Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale
- (Mag 2008 - in corso) Direzione Lavori | (Giu 2003 - Dic 2006) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI OSPEDALI RIUNITI E COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE MORELLI | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA OSPEDALIERA MELACRINO-BIANCHI-MORELLI - REGIONE CALABRIA** | Importo Opere Progettate: € 18.543.596,44 di cui €11.321.817,75 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 14.849.429,19 (al 10° SAL del 22/04/2013) | Prestazioni effettuate: Prog. Architetonica
- (Mag 2011 - Apr 2013) Direzione Lavori | (Ott 2009 - Mar 2010) Progettazione
REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO INTRAMOENIA DEL P.O. DI RIVOLI (TO) | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - Collegno (TO)** | Importo Opere Progettate: 2.139.857,51 di cui € 1.069.828,76 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 2.787.336,65
 Prestazioni effettuate: progettista
- (Ott 2012 - Dic 2012) Progettazione
NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO-INFANTILE “G. SALES” ANCONA | Progetto preliminare e definitivo | **REGIONE MARCHE** | Importo Opere Progettate: € 36.233.071,76 di cui €18.373.197,32 di competenza RPA S.r.l. - Prestazioni effettuate: Progettazione Architetonica
- (Giu 2012 - Ott 2012) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI “SAN GIUSEPPE” | Progetto preliminare | **CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)** | Importo Opere Progettate: 3.217.830,00 | Prestazioni effettuate: Progettazione Architetonica
- (Giu 2010 – Dic. 2016) Progettazione
COMPLETAMENTO DELL’AREA OSPEDALIERO DI CISANELLO (PISA): EDIFICI OSPEDALIERI, UNIVERSITARI E RELATIVE INFRASTRUTTURE | Progetto preliminare, definitivo, definitivo per appalto integrato, esecutivo | **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “PISANA” - Pisa** | Importo Opere Progettate: € 244.066.963,64 di cui € 94.331.881,45 di competenza RPA S.r.l. - Prestazioni effettuate: Progettista
- (Feb 2007 - Mag 2012) Direzione Lavori | (Gen 2002 - Ott 2003) Progettazione
NUOVO BLOCCO OPERATORIO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. ELIA” DI CALTANISSETTA | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S. ELIA”** | Importo Opere Progettate: € 19.601.067,25 di cui € 18.621.013,89 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 22.900.792,86 | Prestazioni effettuate: Progettazione Arredi ed Attrezzature Sanitarie

12/10 - 13/10

04/03 - 24/08

28/09 - 29/09

16/12

25/11 - 26/11

17/09

17/01 - 20/01*

- (Ott 2011 - Mag 2012) Progettazione
"MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO - REALIZZAZIONE MORGUE - ALLESTIMENTO POLO ONCO-EMATOLOGICO PRESSO IL PRESIDIO MORELLI DI REGGIO CALABRIA (PROGETTO N. OORR/19)" | Progetto definitivo | **AZIENDA OSPEDALIERA MELACRINO-BIANCHI-MORELLI** | Importo Opere Progettate: € 2.112.021,51 di cui € 1.711.862,00 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

37/11

- (Giu 2009 - Mar 2012) Direzione Lavori | (Lug 2002 - Nov 2008) Progettazione
RECUPERO DEL POLIAMBULATORIO "EUROPA" IN PERUGIA | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori. | **UNITÀ SANITARIA LOCALE N°2 DI PERUGIA** | Importo Opere Progettate: € 1.565.734,82 | Importo Opere Dirette: € 2.027.458,01. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e aspetti ambientali

55/02 - 07/09

- (Lug 2010 - Gen 2012) Progettazione
"ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "RIUNITI" DI REGGIO CALABRIA (PROGETTO N. OORR_14)" | Progetto preliminare e definitivo | **AZIENDA OSPEDALIERA MELACRINO-BIANCHI-MORELLI** | Importo Opere Progettate: € 3.293.643,47 di cui € 2.634.914,78 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

36/11

- (Ago 2011 - Ott 2011) Progettazione
"MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "RIUNITI" DI REGGIO CALABRIA (PROGETTO N. OORR/21)" | Progetto definitivo | **AZIENDA OSPEDALIERA MELACRINO-BIANCHI-MORELLI - REGIONE CALABRIA** | Importo Opere Progettate: € 17.426.389,42 di cui € 14.767.919,01 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

38/11

- (Lug 2009 - Giu 2011) Direzione Lavori | (Mag 2002 - Nov 2009) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DI SASSARI | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI** | Importo Opere Progettate: € 2.925.430,30 | Importo Opere Dirette: € 2.179.935,63.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

18/02 - 19/02

- (Dic 2010 - Feb 2011) Progettazione
NUOVO POLIAMBULATORIO AD ALPIGNANO (TO) | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - Collegno (TO)** | Importo Opere Progettate: € 2.525.800,00 di cui €. 1.237.900,00 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica, Ristrutturazione edilizia, Conformità urbanistica ed ambientale

34/0*

- (Ott 2010 - Dic 2010) Progettazione
NUOVO REPARTO DI DEGENZA "DR. MIOLI" - TORINO | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI TORINO** | Importo Opere Progettate: € 1.338.752,02. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

10/11

- (Ott 2009 - Dic 2010) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE REPARTO PEDIATRIA OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA | Progetto preliminare ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA SANT'ANNA DI TORINO** | Importo Opere Progettate: € 1.917.011,40 di cui € 958.505,70 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

38/09 - 56/09 *

- (Feb 2010 - Set 2010) Progettazione
ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE OSPEDALE DI TRANI (BA) | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BA/2 - Barletta (BA)** | Importo Opere Progettate: € 3.405.654,58
 Prestazioni effettuate: Progettazione Strutturale

10/10 - 11/10

- (Ott 2011) Progettazione
“COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE "MORELLI" DI REGGIO CALABRIA (PROGETTO N. OM/01/2)” | Progetto preliminare | **AZIENDA OSPEDALIERA MELACRINO-BIANCHI-MORELLI** | Importo Opere Progettate: € 7.768.500,00 di cui € 6.564.800,00 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

35/11

- (Apr 2010 - Lug 2010)
COSTRUZIONE DI UNA NUOVA RSA NEL COMUNE DI CORTEOLONA (PV) | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | **COMUNE DI CORTEOLONA (PV)** | Importo Opere Progettate: €. 3.412.697,78 di cui € 2.47.618,67 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica, Ristrutturazione edilizia, Conformità urbanistica ed ambientale

17/10

- (Apr - Lug 2010) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO NEL COMPRESORIO DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ A ROMA | Progetto preliminare e definitivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA U.S.L. ROMA E** | Importo Opere Progettate: €. 9.593.302,44 di cui €. 5.276.316,34 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Responsabile Gruppo di Progettazione, Progettazione architettonica, Ristrutturazione edilizia, Conformità urbanistica ed ambientale

14/10

- (Lug 2009 - Nov 2009) Progettazione
PROLUNGAMENTO ALA DEGENZA OSPEDALE DI DOMODOSSOLA | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA SANITRIA LOCALE VCO - Omegna (VB)** | Importo Opere Progettate: € 18.852.013,80 di cui € 16.967.082,42 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica e aspetti ambientali

13/09 - 14/09

- (Ago 2009 - Set 2009) Progettazione
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO OSPEDALIERO DI NOVARA | Progetto preliminare | **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’” - Novara** | Importo Opere Progettate: € 231.000.000,00 di cui € 69.300.000,00 di competenza RPA S.r.l. - Prestazioni effettuate: Opere di mitigazione e conformità ambientali attività di cantiere

15/09

- (Nov 2009 - Mag 2009) Direzione Lavori | (Apr 2003 - Apr 2008) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE LOCALIZZATO NEL PRESIDIO DI ISOLA DEL LIRI (FR) | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA USL FROSINONE** | Importo Opere Progettate: € 2.552.288,34 | Importo Opere Dirette: € 2.859.404,26 - Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

20/03 - 21/03

- (Dic 2008 - Gen 2009) Progettazione
COMPLETAMENTO P.O. DI CASARANO (LE) | Progetto preliminare | **ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE** | Importo Opere Progettate: € 11.383.233,33 di cui € 3.528.802,33 di competenza RPA S.r.l. - Prestazioni effettuate: Prog. Architettonica

53/08 - 54/08

- (Set 2005 - Gen 2008) Direzione Lavori | (Giu 2002 - Set 2004) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UNA R.S.A. PER ANZIANI E CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PRESSO L'EX OSPEDALE “GROCCO” PERUGIA | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DELL'UMBRIA** | Importo Opere Progettate: € 3.550.008,17 di cui € 2.294.015,28 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 4.036.100,75.
 Prestazioni effettuate: progettista

06/02 - 07/02

- (Mag 2005 – Mag 2006) Progettazione
ADEGUAMENTO PLESSO OSPEDALIERO C.T.O. | Progettazione definitiva per appalto integrato, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1- REGIONE CAMPANIA** | Importo opere € 4.042.196,45
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

37/05

- Mag 2005 – Mag 2006) Progettazione
ADEGUAMENTO PLESSO OSPEDALIERO SAN PAOLO | Progettazione definitiva per appalto integrato, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1- REGIONE CAMPANIA** | Importo opere € 4.854.008,83
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

35/05 36/05

- (Mag 2005 – Mag 2006) Progettazione
ADEGUAMENTO PLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI BOSCO | Progettazione definitiva per appalto integrato, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1- REGIONE CAMPANIA** | Importo opere € 6.263.559,56. Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

33/05 - 34/05

- (Gen 2005 - Mar 2006) Direzione Lavori | (Gen 2003 - Set 2003) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI CURE PALLIATIVE (HOSPICE) NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTEGRANARO (AP) | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA U.S.L. N. 11 - Fermo (AP)** | Importo Opere Progettate: € 624.512,83 | Importo Opere Dirette: € 718.097,82.
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

61/02 - 62/02

- (Ago 2004 - Mar 2006) Direzione Lavori | (Nov 2002 - Mag 2004) Progettazione
BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN GALLERIE INTERRATE, VANI TECNICI ED AREE COMUNI DELL'OSPEDALE DI PORDENONE | Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DEGLI ANGELI" - Pordenone** | Importo Opere Progettate: € 2.925.430,30 di cui € 1.462.715,15 di competenza RPA S.r.l. | Importo Opere Dirette: € 2.904.963,06. Prestazioni effettuate: progettista

35/02 - 39/02

- (Mag 2004 - Gen 2005) Progettazione
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TRE LIVELLI PER INTRAMOENIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANFREDONIA (FG) "S. CAMILLO DE LELLIS" | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **A.U.S.L. FG 2** | Importo Opere Progettate: € 1.631.405,52
 Prestazioni effettuate: progettista

29/04*

- (Mag 2002 - Lug 2004) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'OSPEDALE "VECCHIO DEGLI INFERMI" DI VITERBO | Progetto preliminare e definitivo | **AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO** | Importo Opere Progettate: € 3.298.031,72
 Prestazioni effettuate: Responsabile Progettazione Architettonica

53/01

- (Mar 2003 - Mag 2003) Progettazione
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE "CAV. R. APICELLA" DI POLLENA TROCCHIA (NA) | Progettazione definitiva | **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 4 - Pomigliano D'Arco (NA)** | Importo Opere Progettate: € 7.430.781,86
 Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

13/03

- [INGEGNERIA DEI TRASPORTI - Parcheggi e Autoporti](#)

- (Giu 2009 - 2013) Direzione Lavori | (Feb 2008 - Ago 2008) Progettazione
NUOVA AEROSTAZIONE PASSEGGERI ED IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO E PIAZZALE DI SOSTA AEROMOBILI PRESSO L'AEROPORTO DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA (AG) | Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | **ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - Roma**. | Importo a base d'asta: € 22.150.570,51.
 Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica

10/06 - 11/06

- (Gen 2004 - Mag 2009) Direzione Lavori | (Gen 2001 - Mag 2002) Progettazione
REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA A ORVIETO (TR) | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori | **COMUNE DI ORVIETO** | Importo Opere Progettate: € 6.768.406,48 | Importo Opere Dirette: € 6.930.950,16.
 Prestazioni effettuate: Progettista

42/00 - 12/04

- (Nov 2007 - Gen 2008) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO - ELIPORTO PRESSO L'AREA DEL NUOVO OSPEDALE MORELLI DI REGGIO CALABRIA | Progettazione preliminare | **AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI - Reggio Calabria** | Importo Opere Progettate: € 9.263.731,03. | Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica

14/08

- (Mag 2007 - Ott 2007) Progettazione
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ AL SERVIZIO DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI | Progettazione definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | **ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE DI BARI** | Importo Opere Progettate: € 22.147.470,48. | Prestazioni effettuate: Prog. Architettura e Sistemazioni Esterne

19/07
- (Mar 2003 - Giu 2007) Progettazione
NUOVA AUTORIMESSA INTERRATA VIA MORETTA - TORINO | Progettazione definitiva ed esecutiva | **COMUNE DI TORINO** | Importo Opere Progettate: € 5.900.638,58 di cui € 2.950.319,29 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

80/03
- (Ago 2000 - Gen 2001) Progettazione
SISTEMA TRASPORTO INTEGRATO AREA DI LIVORNO | Progettazione preliminare | **FERROVIE DELLO STATO S.p.A. - Firenze** | Importo Opere Progettate: € 19.108.905,26. Prestazioni effettuate: Progettista

41/00

INGEGNERIA DEI TRASPORTI - Infrastrutture stradali e ferroviarie

- (2013 - 2015) Progettazione
INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA F.A.L. IN AGRO DI MODUGNO (BA) | Progetto esecutivo – 1^ Stralcio Funzionale | **FERROVIE APPULO LUCANE** | Importo Opere Progettate: € 13.695.610,58 | Prestazioni effettuate: progettista

43/09 *
- (Apr 2010 - Mar 2012) Progettazione
AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA TRONCO 3, TRATTO 1, LOTTO 5 | Aggiornamento del progetto preliminare, Studio di impatto ambientale, Progettazione definitiva | **Ente Nazionale per le Strade ANAS S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 566.915.897,37 di cui € 283.457.948,69 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettista

43/09 *
- (Set 2010 - Dic 2010) Progettazione
GALLERIA ARTIFICIALE A SBALZO PORTO TORRES | Progetto preliminare | **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 7.107.414,40 – Prog. Arch.

32/10
- (Mag 2010 - Nov 2010) Progettazione
AMMODERNAMENTO DELLA S.G.C. E/45 NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN GIUSTINO (PG) E PIEVE SANTO STEFANO SUD (AR) | Progettazione esecutiva per appalto integrato e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **A.T.I.: MANCINI Costruzioni Generali s.a.s. Civita Castellana (VT) (Capogruppo) - E.L.M.I.C. S.r.l. Roma - APPALTI LAZIO S.r.l. Corciano (PG) (ANAS S.p.A.)** | Importo Opere Progettate: € 16.797.985,41. | Prestazioni effettuate: Progettista

27/09
- (Lug 2009 - Giu 2010)
OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO - MILANO | Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** | Importo Opere: € 21.997.691,84 Prestazioni effettuate: Progettista

20/09
- (Feb 2009 - Mag 2010) Progettazione
BARRIERE SPARTITRAFFICO AUTOSTRADA A3 POMPEI-SALERNO | Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. - Napoli** | Importo Opere Progettate: € 1.410.127,91. | Prestazioni effettuate: Progettazione architettonica

05/09
- (Lug 2009 - Ott 2009)
OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA TORINO - PINEROLO | Progettazione definitiva | **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Roma** | Importo Opere: € 3.253.398,10 | Prestazioni effettuate: Progettista

22/09
- (Giu 2006 - Mar 2008) Studi di Sostenibilità
VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO TURISTICO DI CAMPO DI GIOVE | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 12.941.000,00. Prestazioni effettuate: Progettista

39/06 *
- (Giu 2006 - Nov 2007) Studi di Sostenibilità
REALIZZAZIONE DEL RACCORDO ANULARE DENOMINATO "CIRCONFUCENSE" | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 18.900.000,00. Prestazioni effettuate: Progettista

38/06 *

- (Giu 2006 - Dic 2007) Studi di Sostenibilità
VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO SCIISTICO DI CAMPO FELICE | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 12.800.000,00.
 Prestazioni effettuate: Progettista

37/06 *
- (Giu 2006 - Lug 2008) Studi di Sostenibilità
VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO TURISTICO SCANNO | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 19.425.000,00
 Prestazioni effettuate: Progettista

36/06 *
- (Giu 2006 - Apr 2007) Studi di Sostenibilità
VARIANTE DI NOTARESCO SULLA SS 553 | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 21.235.600,00 - Prestazioni effettuate: Progettista

35/06 *
- (Giu 2006 - Nov 2007) Studi di Sostenibilità
REALIZZAZIONE ASSE DI PENETRAZIONE ALANNO - PIETRANICO - CORSARA - FORCA DI PENNE | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 5.644.710,00. - Prestazioni effettuate: Progettista

34/06 *
- (Giu 2006 - Nov 2007) Studi di Sostenibilità
REALIZZAZIONE DELL'ASSE DI PENETRAZIONE VERSO IL PARCO DEL GRAN SASSO SULLA DIRETTRICE PENNE - FARINDOLA - RIGOPIANO | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 4.127.443,00 - Progettista

33/06 *
- (Giu 2006 - Gen 2008) Studi di Sostenibilità
VALORIZZAZIONE DEL COMPRESORIO SCIISTICO PASSO-LANCIANO - MAIELLETTA | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 20.903.648,00 - Prestazioni effettuate: Progettista

32/06 *
- (Giu 2006 - Gen 2008) Studi di Sostenibilità
SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE "VALLE DENDALO" | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 61.167.868,00.
 Prestazioni effettuate: Progettista

30/06 *
- (Mag 2006 - Nov 2007) Studi di Sostenibilità
COLLEGAMENTO TRA LA A25 ED IL COMUNE DI PESCIASSEROLI | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 96.226.250,00.
 Prestazioni effettuate: Progettista

29/06 *
- (Mag 2006 - Feb 2008) Studi di Sostenibilità
COLLEGAMENTO STRADALE DIRETTO "PESCARA-L'AQUILA" | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 66.354.212,43.
 Prestazioni effettuate: Progettista

24/06 *
- (Mag 2006 - Dic 2007) Studi di Sostenibilità
MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA LE AREE PRODUTTIVE DEI COMUNI DI ATRI, PINETO E ROSETO | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 5.791.549,00 - Prestazioni effettuate: Progettista

23/06 *
- (Mag 2006 - Feb 2008) Studi di Sostenibilità
S.S. 81 - COLLEGAMENTO TRA LA FONDO VALLE SANGRO E LA FONDO VALLE TRIGNO | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 170.164.204,00. | Prestazioni effettuate: Progettista

22/06 *

- (Mag 2006 - Dic 2007) Studi di Sostenibilità
S.S. 81 - COLLEGAMENTO VAL VOMANO- VAL FINO - VAL PESCARA | Studio di sostenibilità finanziaria, economico-sociale ed amministrativa e Studio di Fattibilità | **SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.p.A. - Pescara** | Importo Opere Progettate: € 157.965.493,00.
 Prestazioni effettuate: Progettista

21/06 *

- (Feb 2006 - Apr 2006) Progettazione
RACCORDO DELLA S.R. N. 20 "COL DI TENDA" CON LA S.P. N. 30 "PER CASALGRASSO" NEL COMUNE DI RACCONIGI (TO) | Progettazione definitiva | **ARES PIEMONTE - AGENZIA REGIONALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE (TO)** | Importo Opere Progettate: € 3.124.284,04. | Prestazioni effettuate: Progettista

6/4/05

- (Ott 2005 - Feb 2011) Direzione Lavori | (Mag 2005 - Lug 2005) Progettazione
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ S.S. TIBURTINA VALERIA E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL COMUNE DI TAGLIACOZZO (AREA COMPLESSO "VILLA BELLA") | Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | **COMUNE DI TAGLIACOZZO** | Importo Opere Progettate: € 1.960.366,36 | Importo Opere Dirette: € 1.936.271,48 - Prestazioni effettuate: Progettazione Architettonica

24/05 - 25/05

- (Mag 2005 - Feb 2008) Progettazione
VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI VALENZA TRA LA EX S.S. N. 494 "VIGEVANESE" E LA S.P. N. 78 "VALENZA RIVELLINO" | Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI ALESSANDRIA** | Importo Opere Progettate: € 10.188.375,01 di cui € 7.131.862,51 di competenza RPA S.r.l. - Studio impatto ambientale

22/05 *

- (Giu 2006 - Ago 2006) Progettazione
RACCORDO STRADALE TRA LA S.S. 147 ASSISANA SVINCOLO DI OSPEDALICCHIO E L'AEROPORTO REGIONALE DI S. EGIDIO (PERUGIA) | Studio di impatto ambientale, Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI PERUGIA** | Importo Opere Progettate: € 3.661.460,05
 Prestazioni effettuate: Progettazione generale

21/05 *

- (Mar 2005 - Lug 2005) Progettazione
REGIONE UMBRIA - NUOVA ARTERIA STRADALE "LA CONTESSA" PER IL COLLEGAMENTO RAPIDO TRA GUBBIO E LA STRADA FLAMINIA | Studio di impatto ambientale, Progettazione preliminare | **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA (Perugia) (ANAS S.p.A. - REGIONE DELL'UMBRIA)** | Importo Opere Progettate: € 180.073.675,00 | Prestazioni effettuate: Progettista

10/05

- (Set 2004 - Nov 2007) Progettazione
AMMODERNAMENTO SP CR EX SS N. 415 "PAULLESE" NEL TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA | Revisione ed integrazione progettazione definitiva, Prog.esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI CREMONA** | Importo Opere Progettate: € 92.397.825,78 di cui 36.959.130,31 di competenza RPA | Prestazioni effettuate: Progettista

5/2/04 *

- (Giu 2004 - Mag 2007) Progettazione
REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA SS 342 "BRIANTEA" E LA SS 233 "VARESINA" CON INTERCONNESSIONE ALLA SS 344 DI "PORTO CERESIO | Progettazione definitiva per appalto integrato e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI VARESE** | Importo Opere Progettate: € 14.071.467,04 (1° lotto) € 19.404.634,37 (2° lotto) | Prestazioni effettuate: Progettista

4/7/04

- (Lug 2004 - Apr 2005) Progettazione
SISTEMA DI TRASPORTO URBANO DI SUPERFICIE NEL COMUNE DI CATANIA | Progettazione preliminare | **COMUNE DI CATANIA** | Importo Opere Progettate: € 236.493.857,48 | Prestazioni effettuate: Progettista

4/4/04 *

- (Set 2004 - Set 2008) Progettazione
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA "SARMENTANA" FINO ALL'ABITATO DI TERRANOVA DEL POLLINO | Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI POTENZA** | Importo Opere Progettate: € 3.612.647,39 di cui € 1.986.956,06 di competenza RPA | Prestazioni effettuate: Progettista

3/8/04 - 3/9/04

- (Giu 2004 - Ago 2005) Progettazione
VARIANTE STR 439 PONTE SULL'ARNO IN LOCALITÀ PONTE ALLA NAVETTA E NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO SGC FIRENZE-PISA-LIVORNO | Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI PISA** | Importo Opere Progettate: € 13.960.138,47 | Prestazioni effettuate: Progettista

3/2/04 - 14/07 *

- (Gen 2004 - Giu 2006) Progettazione
STRADA “MARE E MONTI (VALLE DEL TENNA)” DA PORTO S. ELPIDIO AD AMANDOLA (AP) CON IL COLLEGAMENTO TRA LA STESSA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI PORTO SAN GIORGIO-FERMO (AP) | Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità ambientale, Rilievi aerofotogrammetrici e topografici, Indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche | **COMUNE DI FERMO** | Importo Opere Progettate: € 78.000.000,00
 Prestazioni effettuate: Progettista

13/04
- (Dic 2003 - Feb 2005) Progettazione
NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA ARCISATE E BISUSCHIO IN PROVINCIA DI VARESE | Progettazione definitiva, Studio di impatto ambientale e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI VARESE** | Importo Opere Progettate: € 16.225.265,47
 Prestazioni effettuate: Progettista

9/10/3
- (Nov 2003 - Mag 2004) Progettazione
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TRATTO FRA LA SP 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE SUL PO (S.R. 20) | Studio di prefattibilità ambientale, Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **ARES PIEMONTE - AGENZIA REGIONALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE** | Importo Opere Progettate: € 2.840.000,00 | Prestazioni effettuate: Progettista

78/03
- (Set 2003 - Gen 2005) Progettazione
“FORMIAE: CITTÀ DI MARE - PERCORSO DI CONNESSIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZALE DELLE POSTE CON AREA PORTUALE E ATTRAVERSAMENTO SU SUOLO URBANO SS. 213 FLACCA” PROGETTAZIONE ROTATORIA CASERMA DEI CARABINIERI, ROTATORIA PIAZZA DELLA VITTORIA, SOVRAPPASSO PEDONALE DI PIAZZA DELLA VITTORIA, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO PONTE TALLINI | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **COMUNE DI FORMIA** | Importo Opere Progettate: € 4.451.155,56
 Prestazioni effettuate: Progettista

62/03
- (Lug 2003 - Ago 2006) Progettazione
REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO VIARIO VELOCE CAMPANIA - MOLISE” | Studio di impatto ambientale, Rilievi topografici Progettazione preliminare e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI CASERTA** | Importo Opere Progettate: € 433.189.810,00
 Prestazioni effettuate: Progettista

60/03
- (Lug 2003 - Giu 2005) Progettazione
OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 76+590 E 78+083 DELLA LINEA FIRENZE-PISA, AL KM 81+470 DELLA LINEA LIVORNO-C.NE PISA, AI KM 102+710, 103+145, 104+097 E 105+635 DELLA LINEA PISA-LA SPEZIA, AI KM 56+165, 56+561, 56+801, 57+024, 57+605, 57+942, 58+156, 58+516 DELLA LINEA PISTOIA-PISA S.R. (COMUNI DI PISA E DI S. GIULIANO TERME) | Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI CASERTA** | Importo Opere Progettate: € 5.710.777,07 | Prestazioni effettuate: Progettista

59/03
- (Giu 2003 - Feb 2006) Progettazione
CAVALCAFERROVIA AI KM 24+384, 28+525, 29+439, 31+320 DELLA LINEA TORINO-MILANO, AL KM 1+230 DELLA LINEA CHIVASSO-AOSTA E AL KM 4+071 DELLA LINEA CHIVASSO-CASALE-ALESSANDRIA, DI DUE SOTTOVIA AI KM 27+309 E 30+600 DELLA LINEA TORINO-MILANO, DI TRE SOTTOVIA AI KM 29+832 E 31+598 DELLA LINEA TORINO-MILANO AL KM 0+526 DELLA LINEA CHIVASSO-AOSTA, E DI DUE PASSERELLE AI KM 26+700 E 27+905 DELLA LINEA TORINO-MILANO | Progettazione definitiva | **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 24.896.408,82
 Prestazioni effettuate: Progettista

50/03
- (Lug 2003 - Lug 2004) Progettazione
NUOVA STRADA PROVINCIALE DALLA SS 106 PER CUTRO ALLA SS 109 IN CONTRADA LENZA Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI CROTONE** | Importo Opere Progettate: € 8.862.606,76 di cui € 7.090.085,43 di competenza RPA S.r.l. - Prestazioni effettuate: Progettista

57/03 - 58/03
- (Giu 2003 - Nov 2003) Progettazione
ADEGUAMENTO A CATEGORIA B DELLA SS77 PER LA TRATTA TRA FOLIGNO E MUCCIA E LA TRATTA TRA FOLIGNO E PONTELATRAVE | Supporto al gruppo di progettazione ANAS SpA per la progettazione preliminare e Studio di impatto ambientale | **ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 980.581.526,04 di cui € 490.290.763,02 di competenza RPA S.r.l. | Prestazioni effettuate: Progettista

51/03

- (Apr 2006 - Set 2009) Progettazione
COLLEGAMENTO DELLA VAL VIBRATA CON LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (PEDEMONTANA ABRUZZO-MARCHE) TRATTO SVINCOLO DI S. ANNA - S.P. N. 58 IN COMUNE DI S. EGIDIO | Progettazione preliminare, definitiva 1° lotto ed esecutiva 1° lotto, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Progettazione definitiva per appalto integrato 3° lotto e 4° lotto | **PROVINCIA DI TERAMO** | Importo Opere Progettate: € 55.500.000,00 di cui € 49.950.000,00 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista
- (2003 - 2007) Progettazione
SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 35.400.000,00. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (2009 - 2011) Progettazione
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 69.395.142,14. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (2012) Progettazione
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE 1: SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 4.001.319,80. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (2012 - 2013) Progettazione
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE 2: SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 1.280.712,95. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (2013 - 2014) Progettazione
PROGETTI DIVERSI DI ASSISTENZA AL CANTIERE PER SISTEMAZIONE FRANE, DISSESTI, VERIFICHE PARATIE E RILEVATO: SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 3.462.647,59. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (2015-2016) Progettazione
PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE FRANA TCF-MO, FRANA FLARE, FRANA 5 E FRANA 100: SITE PREPARATION PER IL CENTRO OLI IN LOCALITA' TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA (PZ), STRADA DI ACCESSO, SITE PREPARATION DELL'AREA DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GPL NELL'AREA P.I.P. DI GUARDIA PERTICARA (PZ) | Progettazione esecutiva | **TOTAL E&P ITALIA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 23.964.832,69. Prestazioni effettuate: Progettista Cantierizzazione
- (Giu 2003 - Lug 2007) Progettazione
STRADA DI ACCESSO E DELLA PREPARAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO OLI NEL TERRITORIO DI CORLETO PERTICARA (PZ) SITI PRODUTTIVI DI IDROCARBURI "TEMPA ROSSA" E "TEMPA D'EMMA" SITUATI IN BASILICATA TRA I COMUNI DI CORLETO PERTICARA E GORGOGLIONE | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | **TOTAL FINA S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 35.400.000,00. Prestazioni effettuate: Progettista
- (Giu 2003 - Set 2004) Progettazione
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DEI LOTTI 5, 6, 7, 8 DELL'ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 GROSSETO-FANO, NEL TRATTO GROSSETO-SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO") DAL KM. 30+040 AL KM. 41+600 | Progettazione definitiva per appalto integrato e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **ANAS S.p.A.** | Importo Opere Progettate: € 214.435.321,44 di cui € 128.661.192,86 di competenza RPA S.r.l. Prestazioni effettuate: Progettista

4/3/03

4/5/03 - 4/6/03

3/0/03

- (Nov 2003 - Mag 2005) Progettazione
ADEGUAMENTO IN SEDE DELLA PIATTAFORMA STRADALE AL TIPO C1 DELLE NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE DEL TRATTO TRA IL BIVIO DI MICIGLIANO (KM. 113+200) E L'INIZIO DELLA GALLERIA GOLE DEL VELINO (KM. 117+000) - TRATTO RIETI - SIGILLO LOTTO N. 1 - "S.S. 4 VIA SALARIA" |
 Progettazione definitiva per appalto integrato e Studio di impatto ambientale | **ANAS S.p.A.** |
 Importo Opere Progettate: € 46.654.369,08 di cui € 44.321.650,63 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

3/1/03

- (Apr 2003 - Set 2004) Progettazione
ADEGUAMENTO DELLE SS N. 155 E N. DEL TRATTO URBANO E RIORDINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E COLLEGAMENTO DIRETTO DEL CASELLO AUTOSTRADALE CON LA STRADA STATALE N. 6 CASILINA | Progettazione preliminare |
COMUNE DI FROSINONE | Importo Opere Progettate: € 12.085.091,44 di cui € 7.855.309,44 di competenza RPA S.r.l. Prestazioni effettuate: Progettista

25/03 - 26/03

- (Feb 2003 - Apr 2003) Progettazione
NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA SS 342 "BRIANTEA" E LA SS 233 "VARESINA" CON INTERCONNESSIONE ALLA SS 344 DI "PORTO CERESIO" |
 Progettazione preliminare, indagini geognostiche, geofisiche, geotecniche, e redazione della relazione geologica | **PROVINCIA DI VARESE |** Importo Opere Progettate: € 23.661.550,00
 Prestazioni effettuate: Progettista

6/7/02 *

- (Ott 2002 - Lug 2003) Progettazione
NUOVA ARTERIA STRADALE IN GRADO DI BY PASSARE LE ZONE URBANE CONGESTIONATE DELL'AREA PERUGINA, COSTITUITA DA UNA VARIANTE ALLA E45 TRA MADONNA DEL PIANO E COLLESTRADA | Progettazione preliminare e Studio di Impatto Ambientale | **BANCA DELL'UMBRIA 1462 S.p.A. - Perugia (ANAS S.p.A. - REGIONE DELL'UMBRIA) |** Importo Opere Progettate: € 513.336.517,36 di cui € 322.504.659,10 di competenza RPA S.r.l. Prestazioni effettuate: Progettista

6/4/02 *

- (Gen 2002 - Apr 2005) Progettazione
STRADA PEDEMONTANA TRATTO TRA CAMPO DELL'OLMO (COMUNE DI FABRIANO) E MUCCIA, COMPRESI GLI INNESTI CON LA SS 76 A NORD E LA SS 77, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO MADDALENA (COMUNE DI MUCCIA), A SUD, COMPRESI ALTRESÌ LE BRETELLE DI RACCORDO DI TAGLIOLE E PER SFECCIA | Progettazione preliminare, definitiva e Studio di Impatto Ambientale | **REGIONE MARCHE |** Importo Opere Progettate: € 303.238.188,00 di cui € 121.307.275,20 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

6/2/01 *

- (Nov 2001 - Ago 2005) Progettazione
ADEGUAMENTO IN SEDE E IN VARIANTE DELLA S.S. NR. 219 "PIAN D'ASSINO" TRATTO MOCAIANA - E45 (UMBERTIDE) | Progettazione preliminare, definitiva e Studio di Impatto Ambientale | **REGIONE UMBRIA |** Importo Opere Progettate: € 116.995.633,39
 Prestazioni effettuate: Progettista

6/1/01 *

- (Mag 2001 - Lug 2003) Progettazione
SISTEMA VIARIO INTERCONNESSIONE TRA AREE INTERNE ED ASSE VIARIO FORMATO DALLA S.S. 106 JONICA ED IN PARTICOLARE L'INTERCONNESSIONE DELLO SVINCOLO S. ELIA SULLA S.S. 106 (SALINE) CON L'ABITATO DI MONTEBELLO, FOSSATO, PIANI D'ASPROMONTE | Progettazione preliminare (1^a stralcio e 2^a stralcio), Progettazione definitiva e prefattibilità Ambientale | **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA |** Importo Opere Progettate: € 63.495.000,00 di cui € 21.588.000,00 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

1/5/01 *

- (Ott 1997 - Dic 2001) Progettazione
ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA S.G.C. E78 " GROSSETO-FANO" TRATTO GROSSETO - SIENA 3° LOTTO | Studio di impatto ambientale, Progettazione preliminare e definitiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | **PROVINCIA DI SIENA |** Importo Opere Progettate: € 35.280.544,96 di cui € 28.224.435,97 di competenza RPA S.r.l.
 Prestazioni effettuate: Progettista

5/5/97 *

- (Nov 2001 - Mar 2002) Progettazione
ADEGUAMENTO IN SEDE E FUORI SEDE DELLA S.S. 259 "VIBRATA" TERAMO | Progettazione preliminare | **ARPA ENGINEERING S.p.A. - L'Aquila (PROVINCIA DI TERAMO) |** Importo Opere Progettate: € 32.779.777,61. Prestazioni effettuate: Progettista

5/6/01 *

- (Nov 2001 - Mar 2002) Progettazione
"PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA TERAMO-GIULIANOVA" | Progettazione preliminare | **ARPA ENGINEERING S.p.A. - L'Aquila (PROVINCIA DI TERAMO) |** Importo Opere Progettate: € 79.575.914,00. Prestazioni effettuate: Progettista

5/7/01 *

IDROGEOLOGIA

- (Feb 2012 - Giu. 2015) Progettazione
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VIA CANCELLO ROSSO – FRANA PISCOPIO – VERSANTI AFFACCIO | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA** | Importo opere: € 8.411.323,35.
Prestazioni effettuate: Progettista cantierizzazione
- (Mar 2012 - Ott 2012) Studio Geomeccanico
GALLERIA ARTIFICIALE A SBALZO PORTO TORRES | Studio geomeccanico | **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Cagliari** | Importo Opere Progettate: € 57.036,00
Prestazioni effettuate: Progettazione

08/12

Dati personali:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DICHIARAZIONE RESA SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Io sottoscritto VANNI GIANFRANCO, CF. VNNNGFR69D16A345U, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae.

*Dott. Ing. Gianfranco Vanni*

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.Lgs. 39/2013)

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Vanni nato a L'Aquila il 16/04/1969
Codice Fiscale VNNGFR69D16A345U P.IVA 03660490545
in relazione al seguente incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza per i lavori di "Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'Ex scuola Torre- Area di aggregazione centro anziani"-CUPH19J21016040005 - SMARTCIG: Z6634A2C4B
conferito con Ufficio Tecnico - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 134/T del 31/12/2021

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Cagnano Amiterno (AQ) , ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;
- CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse del Comune di Cagnano Amiterno (AQ);
- Di prestare l'attività professionale di Ingegnere Libero Professionista
- Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni (*indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente*)
 - _____
 - _____
- Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Cagnano Amiterno (AQ).

L'Aquila, il 31/05/2022



Firma

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001)

IL Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 da VANNI GIANFRANCO per l'incarico conferito PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI e SICUREZZA MIGLIORAMENTO SOSTEGNO EX SPINNA TORRE

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di VANNI GIANFRANCO.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Cagnano Amiterno, li 31/5/2022


Il Segretario Comunale
Dott. Mari Roberto

