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QUADRO ECONOMICO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ADIACENTE LA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MICHELANGELO BUONARROTI

A [LAvORI
A/1 |IMPORTO DEI LAVORI € 505 554,64
A/2 |ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 46 358,81
A |IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A/1+ A/2) €551 913,45
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B/1 |AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA € 700,00
B/2 |INDAGINI STRUTTURALI PER LIVELLO DI CONSCENZA (LC2) €2 300,00
B/3 |[IMPREVISTI €425494
B/4 |INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) €9713,69
B/5 |SPESE PER PUBBLICITA' 0 AUTORITA' DI VIGILANZA (IVA incl.) € 500,00
SPESE TECNICHE PER RILIEVI TOPOGRAFICI, ARCHITETTONICI,
B/6 |STRUTTURALL IMPIANTISTICI, ECC. €600000
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA
B/7 |SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, € 39 500,00
CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CREE.
B/8 |SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP €5519,13
SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
B/9 bl EsEcuzIONE €600000
B/10 |SPESE TECNICHE PER REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE € 4.000,00
B/11 |CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4% su B/6+B/7+B/8+B/9+B/10) €2 440,77
B/12 |IVA SU IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (in ragione del 10%) €55191,35
B/13 |IVA SU AGGIORNAM. RELAZIONE GEOLOGICA (22% su B/1) €154,00
B/14 |IVA SU INDAGINI STRUTTURALI (22% su B/2) € 506,00
B/15 |IVA SU IMPREVISTI (in ragione del 10%) € 425,49
B/16 |IVA SU SPESE TECNICHE (22% su B/6+B/7+B/8+B/9+B/10) €13 424,21
B/17 |IVA SU CONTRIBUTO INTEGRATIVO (22% su B/11) €536,97
B |IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €151 166,55 €151 166,55

| C |IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)

€ 703 080,00

IL PROGETTISTA

ARCH. GIAMBATTISTA PERSIANI
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