



# PROVINCIA DI PESCARA

## SETTORE I - TECNICO

### REGISTRO GENERALE N. 770 del 21/07/2021

#### Determina del Dirigente di Settore N. 1 del 21/07/2021

PROPOSTA N. 14 del 21/07/2021

**OGGETTO:** “Masterplan per l’Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)”. Determina a contrarre.

L’Ing. Emanuele UCCI, in qualità di RUP dell’intervento giusta determina n. 12 del 11/01/2018,

Premesso che:

- con Delibera di G.R. n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Masterplan ABRUZZO - Patto per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo” è stato approvato l’elenco degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo;
- con Delibera di G.R. n. 402 del 25/06/2016 sono stati individuati i Soggetti attuatori e nel dettaglio la Provincia di Pescara è stata indicata soggetto attuatore per l’intervento “Masterplan per l’Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)” dell’importo di € 6.000.000,00, finanziato con trasferimento regionale;
- in data 21/03/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione dell’intervento in parola tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara (prot. n. 8798/2018);
- con DDP n. 28 del 29/03/2018 si è preso atto della predetta Convenzione;
- con DDP n. 173 del 13/12/2018 è stato approvato il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto;
- in data 30/09/2019 è stata sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione del 21/03/2018 tra la Regione Abruzzo nella persona del Dirigente del Servizio DPE004 Dott.ssa Nicoletta Bucco e la Provincia di Pescara nella persona del Dirigente del Settore I Tecnico – Ing. Luigi Urbani (prot. n. 18197 del 30/09/2019);
- con determinazione n. 705 del 05/09/2017 è stato affidato il servizio professionale inerente lo studio geotecnico e dei versanti instabili, nonché delle relazioni specialistiche, elaborati grafici e di calcolo strutturale dei lavori denominati “Masterplan per l’Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)” all’Ing. Roberto BRANDI della Società Italiana Servizi S.I.S. S.r.l. dell’ con sede in via Benedetto Croce n. 147 – Chieti (CH);
- con determinazione n. 515 del 04/05/2018 si è provveduto ad estendere l’incarico, già affidato con atto di determinazione n. 705/2017, anche per la Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva in favore della Società Italiana Servizi S.I.S. S.r.l.;
- con determinazione n. 811 del 29/06/2018 è stato affidato il servizio professionale relativo al “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” all’ing. Antonio MONTEPARA dello Studio MONTEPARA S.r.l. con sede in via V. Simeoni, n. 12 – Orsogna (CH);

- con determinazione n. 489 del 10/05/2019 e n. 761 del 26/07/2019 è stato affidato il servizio professionale inerente lo “Studio di fattibilità ambientale (V.A. - V.I.A. - VINCA) e relazione paesaggistica” all’Arch. Antonio MILILLO con sede via Raffaello Sanzio n. 94 – Pescara (PE);
- con comunicazione prot. n. 23843 del 11/12/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, relativa al progetto “Masterplan per l’Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)”;
- con determinazione n. 187 del 01/03/2021 è stato affidato l’incarico di “Supporto al RUP per verifica e validazione della progettazione” all’ing. Maurizio VICARETTI della società CDV S.r.l. dell’ con sede in via Trento n. 114 – Pescara (PE);
- in data 01/03/2021 il R.U.P. Ing. Emanuele Ucci ed i collaboratori arch. Floriana Cesarone e geom. Claudio Sablone hanno redatto il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi;
- la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura DPD024 con determinazione regionale n. DPD024/65 del 05/03/2021 ha rilasciato l’Autorizzazione relativa al “vincolo idrogeologico”, acquista al prot. n. 4102 del 08/03/2021;
- con determinazione n. 290 del 17/03/2021 è stata dichiarata conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi ed approvato il progetto definitivo;
- la Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente DPC032 ha rilasciato l’Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.L.vo n. 142/2004, con provvedimento n. 7081 del 19/03/2021 ed acquisita al prot. n. 5011 del 22/03/2021 con le prescrizioni riportate nel Verbale di Conferenza dei Servizi dettate da [MBAC-SABAP-ABR] - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi dell’Abruzzo di Chieti (CH) e da [MBAC-SABAP-AQ] - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per la città di L’Aquila e i comuni del cratere di L’Aquila (AQ);
- con prot. n. 8227 del 12/05/2021 la Provincia di Pescara ha richiesto l’Autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 28/2011, alla Regione Abruzzo – DPE015 Servizio del Genio Civile di Pescara;
- con prot. n. 8228 del 12/05/2021 la Provincia di Pescara ha richiesto l’Autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 28/2011, alla Regione Abruzzo – DPE014 Servizio del Genio Civile di Teramo;
- in data 25/03/2021 la Società Italiana Servizi S.I.S. S.r.l. ha consegnato il Progetto esecutivo, acquisito al prot. n. 5244 del 25/03/2021, ed in data 01/04/2021 lo Studio MONTEPARA S.r.l. ha consegnato il Progetto della Sicurezza e Coordinamento, acquisito al prot. n. 5854 del 07/04/2021;

Considerato che:

- l’Ing. Maurizio VICARETTI della società C.D.V. S.r.l., incaricata con determinazione n. 187 del 01/03/2021, ha rimesso l’atto relativo al rapporto finale di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 50/2016, acquisito al prot. n. 107091 del 17/06/2021;
- in data 17/06/2021 il progetto è stato validato dal R.U.P. ing. Emanuele UCCI che ha preso atto del rapporto finale di verifica in contraddittorio con i progettisti;
- con determinazione n. 689 del 25.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- il C.R.T.A. ha rilasciato Parere n. 6 del 20.07.2021 con prescrizioni;
- il progettista Ing. Roberto Brandi dello studio S.I.S. srl di Chieti (CH) ha trasmesso apposita dichiarazione/attestazione in merito alle prescrizioni del comitato C.R.T.A. per la quale sono superate le medesime prescrizioni, avendo così ottemperato a quanto dovuto;

- la Stazione Appaltante ha ritenuto che la dichiarazione/attestazione dell'Ing. Roberto Brandi garantiscono la validità delle scelte progettuali tecniche e amministrative senza la necessità di ulteriori integrazioni;
- il lungo periodo trascorso dall'inizio dell'avvio delle procedure tecnico-amministrative della stipula della Convenzione di finanziamento all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta da parte degli Enti preposti al controllo del territorio;
- le strade provinciali, a cui si riferisce il progetto in questione, sono in uno stato di degrado tale che ulteriori ritardi pregiudicano la fattibilità degli interventi progettati per l'aggravarsi dello stato di fatto;

#### Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

#### Considerato che:

- occorre procedere all'esecuzione dei lavori in argomento, avviando la procedura di scelta del contraente;
- il valore del contratto relativo ai lavori in questione è sotto soglia comunitaria e l'appalto è da considerarsi a misura;
- avendo predisposto i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante una procedura, ai sensi del Codice dei Contratti come di seguito indicato:
  - 🌐 procedura aperta - art. 60;
  - 🌐 criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95.2;
  - 🌐 anomalia delle offerte art. 97, comma 3;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti è necessario individuare gli elementi essenziali del contratto di appalto che sarà stipulato così come riportato nel "determinato" ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che sono:
  - 🌐 qualificazione per l'esecuzione dei lavori tramite attestato SOA congruente per categoria prevalente OG3 classifica V;
  - 🌐 aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ancorché sottoposta a verifica di anomalia;
  - 🌐 facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell'oggetto del contratto, risulta necessario stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che il contratto sarà stipulato in forma pubblico - amministrativa, mentre, le clausole essenziali sono agli artt. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.8.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.12.1, 1.12.2 del Capitolato Speciale di Appalto C.S.A;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Attestata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi relativamente alla propria figura ed a quella del R.U.P., ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

Ciò premesso e considerato lo scrivente RUP propone l'adozione del presente atto e consistente essenzialmente in:

- Approvazione procedura a contrarre ai sensi del Codice dei contratti con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95.2;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE alla luce di quanto sopra;

Vista l'istruttoria del procedimento de quo a cura del RUP, della quale se ne condivide la correttezza;

Ritenuto:

- ☉ di prendere atto altresì della procedura a contrarre per l'affidamento dell'intervento indicato in oggetto così come proposta dal RUP;
- ☉ di procedere all'approvazione della procedura di gara proposta;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dello art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Preso atto che:

- il CUP del progetto è C97H16001390009 e che il CIG sarà richiesto al momento della pubblicazione del bando, giusto Comunicato del Presidente ANAC del 13 luglio 2016 recante "tempistiche di acquisizione del cig";
- l'importo complessivo di € 6.000.000,00 dell'intervento è previsto al capitolo 26935/0 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021/2023 finanziato con trasferimento regionale;

Visti:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in validità;
- il D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs.vo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamati:

- il D.P. n. 37 del 23.12.2019 con il quale è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore I -Tecnico;
- la deliberazione di C.P. n. 12 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;
- il DDP n. 52 del 28.04.2021 con il quale è stato approvato il PEG 2021;

## **DETERMINA**

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto e condividere quanto esposto dal RUP per l'intervento in oggetto;
3. di prendere atto degli ulteriori pareri rilasciati dagli enti coinvolti, come descritto nelle premesse;
4. di adottare, il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 ss.mm.ii. stabilendo che:
  - il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione di manutenzione straordinaria delle strade di competenza;
  - l'oggetto del contratto di appalto è l'intervento denominato "Masterplan per l'Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)" dell'importo di € 6.000.000,00 di cui € 4.310.701,56 per Lavori, € 81.318,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre € 1.607.980,21 per somme a disposizione;
  - il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
  - le clausole essenziali del contratto sono contenute agli articoli 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.8.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.12.1, 1.12.2 del Capitolato Speciale di Appalto C.S.A ed individuate negli artt. 3, 5, 7, 8, 9 e 13 dello schema di contratto;
  - sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, il criterio di selezione è connesso al possesso di requisiti minimi di carattere generale desumibili dall'art. 80, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
  - gli elementi essenziali del contratto sono:
    - 🌐 qualificazione per l'esecuzione dei lavori tramite attestato SOA per categorie congruenti:
    - categoria prevalente: OG3 classifica V;
    - 🌐 aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ancorché sottoposta a verifica di anomalia;
    - 🌐 facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- inserimento negli atti di gara e nel contratto della seguente clausola “ai sensi dell’art. 4.4 del D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii., il termine di pagamento delle fatture è fissato in 60gg e, la liquidazione degli importi avverrà solo dopo l’accredito del relativo rateo alla Provincia da parte dell’Ente finanziatore nel rispetto delle modalità di erogazione del finanziamento come da Convenzione” ;
  - la scelta del contraente avviene con procedura aperta ai sensi del Codice dei Contratti - art. 60, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95.2 del ed anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3;
  - la scelta del metodo e del criterio sopra stabiliti deriva dal rispetto di quanto previsto agli artt. 32, 36, 60 e 97 del Codice dei Contratti riferendosi alla sola esecuzione dei lavori progettati da realizzarsi a misura;
5. di approvare gli atti tecnici di gara, che sebbene non materialmente allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che contengono i criteri di valutazione delle offerte;
- di impegnare la somma di € 600,00 relativo al contributo ANAC, alla voce del vigente quadro economico “Spese per pubblicazione Anac” ed al capitolo 26935/0 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021/2023 finanziato con trasferimento regionale;
6. di dare atto che per l’importo dei lavori, il bando sarà pubblicato sulla GURI, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale e sui siti informatici di legge, come previsto dal DM MIT 02.12.16 e di impegnare l’importo complessivo, quali spese di pubblicazione della gara da esperire, di € 1.600,00 al capitolo 1860 del bilancio 2021, suddiviso come segue:
- € 1.000,00 in favore di GURI;
  - € 600,00 in favore di PIEMME – CIG: ZDD2DB04D9 ;
- procedendo ai relativi accertamenti sul capitolo di entrata 1326 in quanto trattasi di importi a carico del contraente ed anticipati dall’Ente;
7. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web dell’Ente;
8. di dare atto che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art. 119 del D.L.vo n. 104/2010.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 14 del 21/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente URBANI LUIGI in data 21/07/2021

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 14 del 21/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num. Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	-------------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1860	1136	1	01	02	1	03	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	600,00
2021	1860	1137	1	01	02	1	03	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.000,00

Pescara, li 21/07/2021

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria  
DE GRANDIS DOMENICO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1016**

Il 22/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 770 del 21/07/2021 con oggetto: **“Masterplan per l’Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)”**. **Determina a contrarre.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 22/07/2021.