



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 927 del 01/12/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 528 del 30/11/2022

PROPOSTA N. 1311 del 30/11/2022

OGGETTO: Interventi sulle aree colpite dal sisma del 2009 e 2016 a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A4.5. Interventi sulle strade comunali, lotto 3. Aggiudicazione lavori.

Visto:

- il Decreto Sindacale prot. n° 12329 del 02/09/2022 di conferimento della Posizione Organizzativa del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 28/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 147 del 19/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visti:

- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021, nonché i correlati Regolamenti UE disciplinanti le regole finanziarie applicabili alle iniziative ricomprese nel Piano;
- il D.L. 06/05/2021 n° 59 convertito con modificazioni dalla legge 01/07/2021 n° 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021 n° 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15/07/2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 06/05/2021 n° 59, convertito con modificazioni dalla legge 01/07/2021 n° 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedie finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- i Regolamenti UE che definiscono gli obiettivi ambientali e di tutela miranti a non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Donosignificant harm"), nonché i principi trasversali, previsti dal PNRR, ricomprendenti il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging),

il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

- i Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 predisposti in aderenza a quanto deliberato, in data 30/09/2021, dalla istituita Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma2, del D.L. 77/2021;

considerato che nell'atto approvato sono previste, tra le altre, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma:

A2 - Linea di intervento n. 1 - "Rifunzionalizzazione ed Efficientamento energetico di edifici ed infrastrutture comunali";

A3 - Linea di intervento n. 1 - "Programma Unitario di Rigenerazione Urbana";

A3 - Linea di intervento n. 3 - "Interventi per l'ammodernamento e la Messa in Sicurezza di Impianti Sportivi, ricreativi e di risalita";

A4 - Linea di intervento n. 5 - "Programma di Investimenti sulla rete stradale comunale";

preso atto:

- che sulla base del ricordato Programma Unitario di Intervento predisposto dal Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2016, i Comuni, interessati in qualità di potenziali Soggetti Attuatori degli interventi da ricomprendere nelle ricordate sub-misure, sono stati chiamati ad elaborare le schede finalizzate alla proposizione degli interventi coerenti con le finalità del Programma, nonché avviare i relativi e correlati procedimenti tesi alla predisposizione delle diverse fasi progettuali;
- dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dell'imminente rilascio delle correlate Ordinanze da parte del Commissario Straordinario Sisma 2016, delegato allo scopo, che, nell'approvare e prendere atto delle schede trasmesse afferenti le richieste di finanziamento, fisserà criteri definitivi riguardanti la ripartizione delle risorse assegnate a ciascun Ente e le modalità di attuazione dei singoli interventi;
- dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 con la quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti individuati dai Comuni dei crateri sismici del 2009 e 2016, riguardanti la sub-misura A4, Linea d'intervento 5;
- in particolar modo dell'allegato 1 alla citata dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021, all'interno del quale è ricompreso l'intervento sulle strade comunali del territorio di questo Comune;

atteso che l'opera in oggetto rientra nella linea d'interventi denominata "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", Macro Misura A - Sub Misura A4.5;

considerato che, in tale contesto amministrativo ed organizzativo, l'Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio indirizzo politico-amministrativo per l'intervento denominato "interventi sulle strade comunali";

vista la propria precedente determinazione n° 53 Reg. Gen. del 31/01/2022, con la quale è stato conferito incarico al proprio ufficio tecnico, nelle persone del Geom. Mauro Nori e dell'Ing. Francesco Marchetti, di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato: "*Interventi sulle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A.4.5. Interventi sulle strade comunali*";

vista la nota prot. n° CGRT-0023456-P del 28/09/2022, acquisita a questo Ente in data 29/09/2022 con prot. n° 14030 del 29/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e la Struttura di Missione Sisma 2009, ha comunicato che l'art. 29 del D.L. 23/09/2022 n° 144, ha previsto la preassegnazione per ogni intervento ricompreso del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DL 59/2021, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, significando che

tale incremento di importo può essere immediatamente utilizzato per rimodulare i progetti secondo il prezzario regionale aggiornato e procedere quindi agli esperimenti di gara con i progetti aggiornati secondo il nuovo prezzario regionale come ultimo approvato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n° 50;

atteso che nella richiamata nota del Commissario Straordinario viene altresì specificato che le maggiori risorse del 15% come previste dal citato art. 29 del DL 144/2022 in aggiunta a quelle precedentemente assegnate con le relative ordinanze, costituiscono titolo per l'accertamento a bilancio di dette ulteriori risorse;

vista la nota prot. n° 14361 del 04/10/2022, trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere 2009, all'Ufficio Speciale Ricostruzione sisma 2016, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e alla Struttura di Missione Sisma 2009, con la quale questo Ente ha espresso volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% di cui al citato art. 29 del DL 144/2022;

rilevato che sulla scorta di quanto dettagliatamente pocanzi riportato:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 27/10/2022, esecutiva, è stata adottata apposita variazione di bilancio per l'accertamento delle ulteriori risorse, relativamente ai corrispondenti capitoli di bilancio riguardanti gli interventi a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DL 59/2021, alimentate dal più volte citato art. 29 del DL 144/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 27/10/2022, esecutiva, sono state apportate le opportune integrazioni e modifiche al piano triennale delle OO PP relativo al triennio 2022-2024 e all'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno 2022;

vista la nota prot. n° 0018340 del 28/10/2022, acquisita a questo Ente in pari data con prot. n° 15809, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere oltre a comunicare che con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016, n° 40 del 21/10/2022, in attuazione del più volte citato art. 29 del DL 144/2022, sono state disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del 15%, ha richiesto, tra le altre cose, la trasmissione degli atti di validazione e di approvazione dei progetti da porre a base di gara, rivisitati secondo l'adeguamento al nuovo prezzario regionale infrannuale aggiornato;

atteso che i progettisti incaricati, alla luce di quanto riportato ai precedenti commi, hanno aggiornato l'Elenco prezzi e di conseguenza il Computo metrico, i Costi della sicurezza, la Stima di incidenza della manodopera, l'importo dei lavori riportato nel Capitolato speciale d'appalto e il Quadro economico, del progetto esecutivo di che trattasi, diviso in 3 lotti funzionali come richiesto dall'Amministrazione Comunale, ammontante ora complessivamente a euro 1.004.603,92;

dato atto che gli elaborati progettuali sono in numero pari ed hanno la stessa intestazione di quelli riferiti al progetto approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale 112/2022 e che l'aggiornamento degli elaborati stessi ha interessato sostanzialmente: l'Elenco prezzi, il Computo metrico, i Costi della sicurezza, il Quadro incidenza manodopera, il Quadro economico e il Capitolato speciale d'appalto;

visti:

- il verbale di verifica di cui all'art. 26 del DLgs 50/2016 e s.m.i., redatto in data 03/11/2022 dall'Arch. Roberto Manzo e dal Geom. Martino Di Luigi, rispettivamente Istruttore Tecnico Direttivo appartenenti all'Area IV e Istruttore Tecnico appartenente all'Area III, di questo Comune, relativi a tutti e 3 i lotti;
- il verbale di validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/104/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 03/11/2022 dal Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Nori, Istruttore Tecnico dell'Area III di questo Comune, relativi a tutti e 3 i lotti;

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 187 del 08/11/2022 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo riguardante l'intervento denominato: "Interventi sulle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A4.5. Interventi sulle strade comunali", diviso in 3 lotti funzionali come richiesto dall'Amministrazione Comunale;

preso atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: G97H21034150001;

dato atto che l'opera in riferimento è interamente finanziata con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel Piano nazionale per gli investimenti complementari;

dato atto che, come sopra detto, l'opera è stata suddivisa in 3 lotti funzionali di cui il presente costituisce il lotto n° 3, e che i lavori in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

visto che dal progetto esecutivo come sopra approvato, adeguato con i prezzi del prezzario regionale come da ultimo aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 26 del DL 50/2021, relativamente al lotto n° 3, risultano i seguenti elementi di costo:

- a) importo complessivo dei lavori a base d'asta: **euro 493.760,47**
di cui:
- b) importo dei lavori a misura da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di sicurezza di cui al successivo punto b)] euro 478.617,67
- c) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 15.142,80

vista la propria precedente determinazione n° 782 Reg. Gen. del 31/10/2022 con la quale è stata adottata determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla selezione del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11/09/2020 n° 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2, del D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n° 108, e che la procedura negoziata sarebbe stata interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che con la medesima determinazione di cui al punto precedente è stato stabilito che la selezione del contraente si sarebbe svolta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

rilevato che la procedura negoziata è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel, in data 14 novembre u.s. e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 28 novembre u.s., alle ore 09,00 e che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- 1) Consorzio Stabile Reas di Teramo;
- 2) Consorzio Stabile Rennova di Teramo;
- 3) De Marcellis Marcello di Basciano;
- 4) Masci Giovanni & figli s.n.c. di Crognaleto;
- 5) Moretti Quintilio s.r.l. di Crognaleto;

visti:

- i verbali delle operazioni di gara dai quali risulta che ha presentato offerta solo il Consorzio Stabile Rennova s.c.a.r.l. di Teramo e che l'offerta è risultata conforme e valida;
- l'offerta presentata dal Consorzio Stabile Rennova s.c.a.r.l. di Teramo che ha proposto un ribasso del 7,540% sull'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto

dei lavori pari a euro 442.529,90 a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 15.142,80 e quindi per un importo complessivo netto dell'appalto pari a euro 457.672,70 oltre all'I.V.A. come per legge;

ricordato che con propria precedente determinazione n° 868 Reg. Gen. del 22/11/2022, sono state affidate le attività professionali riguardanti la Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, e relative attività tecnico-amministrative connesse a queste appena elencate, e che con l'adozione della predetta determina sono stati rideterminati gli importi spettanti per le sopraelencate attività professionali;

preso atto che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal Consorzio in sede di procedura negoziata e a seguito della rideterminazione degli onorari per lo svolgimento delle attività professionali di cui pocanzi, il quadro economico del progetto esecutivo come sopra approvato, risulta come appresso rideterminato:

| | | |
|---|---|--------------------|
| A) Lavori : | | € |
| importo di lavori a base d'asta | € 493.760,47 | |
| importo lavori soggetto a ribasso d'asta | | 478.617,67 |
| A detrarre ribasso d'asta del 7,540% | | <u>- 36.087,77</u> |
| | restano | 442.529,90 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | <u>15.142,80</u> |
| | Sommano per lavori al netto | 457.672,70 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | € |
| Spese tecniche: | | |
| 1) DL, CSE e CRE | 13.082,99 | |
| 2) c.n.p.a.i.a. su 1) | 654,15 | |
| 3) Incentivi di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 | 9.875,21 | |
| 4) Contributo Anac | 225,00 | |
| 5) I.V.A: 22% su lavori | 100.687,99 | |
| 22% su 1) + 2) | <u>3.022,17</u> | |
| | Sommano per I.V.A. | 103.710,16 |
| 6) imprevisti | | 14.457,05 |
| 7) economia di gara | | <u>60.926,66</u> |
| | Importo complessivo somme a disposizione | 202.931,22 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 660.603,92 |

stabilito che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;

considerato:

- che il prezzo dell'affidamento dei lavori in oggetto può ritenersi congruo in relazione alla natura e ai costi delle prestazioni richieste;
- la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto;
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG: 9486214F6C;

acquisita la certificazione di regolarità contributiva avente esito regolare in capo al Consorzio selezionato, prot. n° INAIL_35396425, avente validità sino al 07/03/2023;

ricordato che l'intervento in parola è interamente finanziato, come sopra detto, con Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 e con le maggiori risorse assegnate ai sensi e per le finalità di cui al citato art. 29 del DL 144/2022, e la spesa relativa trova riferimento contabile nel Bilancio di previsione dell'Ente con allocazione della spesa sul **Cap. 4690/9**;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

visto l'Art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i n° 2 verbali redatti in data 28 e 29 novembre uu.ss. relativi alla procedura negoziata esperita per l'appalto dei lavori in oggetto;
- 3) di dare atto che gli atti della procedura negoziata, compresi i verbali, sono conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Area III Tecnica e Ricostruzione;
- 4) di disporre l'aggiudicazione, non efficace, dei lavori in oggetto in favore del Consorzio Stabile Renova s.c.a.r.l., avente sede a Teramo, frazione S. Nicolò a Tordino, zona industriale di S. Atto, c.f. e p. IVA 01781710668, per aver offerto un ribasso del 7,540% sull'elenco prezzi del progetto esecutivo posto a base della procedura negoziata, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a euro 442.529,90, a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 15.142,80 e quindi per un importo complessivo netto dell'appalto pari a euro 457.672,70 oltre all'I.V.A. come per legge;
- 5) di dare atto che nei confronti del Consorzio affidatario è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali dichiarati in sede di offerta, per cui il presente affidamento si intende, come sopra detto, non efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del DLgs 50/2016 s.m.i., significando che la riserva sull'affidamento dell'appalto dei lavori sarà automaticamente risolta non appena saranno verificati positivamente tutti i requisiti richiesti nella presente procedura negoziata e necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la necessità di formalizzare subito la presente aggiudicazione, è data soprattutto dall'urgenza di procedere con la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016 s.m.i., in quanto l'indugio nell'avvio dei lavori cagionerebbe probabili danni all'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare, non ultimo la perdita del finanziamento per scadenza dei termini;

- 6) di dare atto che, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta sull'elenco prezzi del progetto posto a base di gara offerto dal Consorzio Stabile Rennova s.c.a.r.l. di Teramo in sede di procedura negoziata, il quadro economico risulta rideterminato come in premessa;
- 7) di dare atto che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;
- 8) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede interamente con fondi statali di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 e con le maggiori risorse assegnate ai sensi e per le finalità di cui al citato art. 29 del DL 144/2022, e la spesa relativa dell'importo complessivo di **euro 558.360,69** trova riferimento contabile nel bilancio dell'Ente con allocazione della spesa sul **Cap. 4690/9**;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 10) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Persia, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1311 del 30/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 30/11/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1311 del 30/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------------|------------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2022 | 4690 | 725 | 1 | 10 | 05 | 2 | 02 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 558.360,69 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 01/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1587

Il 02/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 927 del 01/12/2022 con oggetto: **Interventi sulle aree colpite dal sisma del 2009 e 2016 a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A4.5. Interventi sulle strade comunali, lotto 3. Aggiudicazione lavori.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CHELE MIHAELA il 02/12/2022.