



AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

www.comune.montorio.te.it

REGISTRO GENERALE N. 201 del 28/02/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 49 del 28/02/2024

PROPOSTA N. 238 del 28/02/2024

OGGETTO: O.P.C.M. n. 33/2017 e O.C.S.R. n. 109/2020. “Lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Leognano”. Determina a contrarre per appalto lavori.

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n. 14191 del 15/09/2023 con il quale è stato nominato l’Ing. Francesco Marchetti Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025;
- l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che:

- in attuazione dell’art. 11 del D.L. n° 39 del 28/04/2009 è stata emanata l’O.P.C.M. n° 3907 del 13/11/2010 con la quale ha preso avvio un programma pluriennale (2010-2016) in materia di prevenzione del rischio sismico;
- la Regione Abruzzo, in attuazione della citata ordinanza e successive ordinanze annuali, ha, di volta in volta, elaborato ed approvato appositi elenchi di priorità di intervento differenziati in base alla funzione “strategica” o “rilevante”;
- con nota circolare n° 32520/DPC02 del 15/02/2016 la Regione Abruzzo ha invitato gli Enti locali a trasmettere le proprie valutazioni di sicurezza sugli edifici a carattere “strategico” o “rilevante”, ai fini dell’inserimento degli stessi nel piano regionale degli interventi antisismici relativo all’annualità finanziaria 2014 assegnata ai sensi dell’O.C.D.P.C. n° 293 del 26/10/2015;
- in conseguenza di ciò, con propria precedente determinazione n° 915 del Reg. Gen., del 26/10/2016, è stato dato incarico all’Ing. Mario Sacchini di Montorio al Vomano, di eseguire uno studio riguardante “Verifiche Tecniche dei livelli di sicurezza sismica della scuola dell’infanzia sita nella frazione Leognano”, comprensivo della scheda di sintesi di cui all’ODPC 3274/2003 e art. 2, commi 3 e 4, del DM 14/01/2008, individuato come edificio avente carattere “rilevante” per le conseguenze di eventuale collasso;
- dalle Verifiche Tecniche di cui pocanzi è emerso che l’edificio scolastico in parola “...non soddisfa i requisiti necessari affinché possa essere ritenuto idoneo a sopportare forze orizzontali indotte dal sisma. Per tanto la proposta di intervento da realizzare è la demolizione e la ricostruzione in sito, in modo da garantire l’adeguamento sismico della struttura”;
- il sopraccitato studio, con nota prot. n° 18549 del 31/11/2016, e in riferimento alla richiamata circolare n° 32520/DPC02 del 15/02/2016, è stato trasmesso al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile della Regione Abruzzo, ai fini della predisposizione del “Piano Regionale di interventi antisismici su edifici pubblici “strategici” o “rilevanti” di cui all’ODPC n° 293 del 26/10/2015;

- in data 27/01/2017 la squadra P808 della Protezione Civile ha eseguito il sopralluogo sull'edificio in esame redigendo la prescritta scheda AeDES identificata con ID: 73807 e che a seguito del sopralluogo è stata rilevata una inagibilità di tipo "E";
- l'intervento di nuova costruzione della scuola dell'infanzia di Leognano è stato inserito nell'Allegato n. 1 dell'O.P.C.M. n. 33 del 11/07/2017 concernente: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 ...",
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo "decreto- legge");

Visti i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche solo "Codice");

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21 luglio 2023, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante l'Unità Operativa Speciale (UOS);

Visto l'art. 3, comma 1 lett. b), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 21 luglio 2023, per effetto del quale le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro rientrano tra quelle soggette all'obbligo di verifica preventiva di legittimità e che pertanto la presente procedura è soggetta al controllo preventivo dell'UOS;

Viste altresì:

- l'Ordinanza Commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016";
- l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici Reg. Gen. n. 770 del 31/10/2017, esecutiva, con la quale è stato affidato all'Ing. Mario Sacchini, con studio professionale in Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, in Fraz. Leognano Case Sparse n. 11, C.F. SCCMRA78R25L103B, P. I.V.A. 01631740675, PEC: mario.sacchini@ingte.it, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, sezione A, N.

Iscrizione: 1015, Sezione: A (Settore: Civile-Ambientale), l'incarico di effettuazione di Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e attività tecnico-amministrative connesse per l'Intervento in oggetto;

Vista la Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici Reg. Gen. n. 907 del 12/12/2017, esecutiva, con la quale è stato affidato al Geol. Mariano Mariani avente studio professionale a Montorio al Vomano in frazione Faiano, 122, C.F. MRNMRN83S11L103L, P. I.V.A. 01613550670, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, alla Sezione A, con il n° 537 l'incarico professionale concernente l'espletamento delle attività professionali relative alla Redazione della Relazione Geologica, assistenza di cantiere in fase di esecuzione delle indagini geognostiche e prova penetrometrica dinamica super-pesante (DPSH), compreso approntamento, trasporto ed installazione, riguardanti la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Visti gli invii, da parte del progettista incaricato Ing. Mario Sacchini, del Progetto Definitivo-Esecutivo per l'Intervento in oggetto:

- Prot. n. 8367 del 11/06/2018;
- integrazione Prot. n. 17673 del 24/12/2018;
- integrazione Prot. n. 15956 del 19/11/2019;
- integrazione Prot. n. 4133 del 23/03/2021;

Considerato che con nota del 02/12/2021 prot. n. 538424, l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016, invita Codesto Comune, come previsto all'art. 8 comm. 4 dell'Ordinanza 109/2020, a inserire nel progetto della nuova Scuola dell'Infanzia di Leognano interventi di efficientamento energetico e di calcolarne a parte la spesa, al fine di aprire la pratica presso al GSE e richiedere il contributo da integrare a quello previsto per il progetto di ricostruzione di cui all'allegato n. 1 dell'O.P.C.M. 33/2017;

Atteso che in detta nota viene proposta la realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti senza oneri per l'Amministrazione, essendo possibile ripagare l'intervento con l'ottenimento di un contributo a fondo perduto del fondo Termico (Dm 16 febbraio 2016) previsto del Gestore Servizi Energetici (GSE) per gli "Interventi di ricostruzione ed adeguamento sismico degli edifici pubblici nelle zone terremotate";

Visto inoltre il nuovo invio del Progetto Definitivo-Esecutivo per l'Intervento in oggetto da parte del progettista incaricato, Ing. Mario Sacchini, Prot. n. 5773 del 27/04/2022, ed i successivi aggiornamenti effettuati a seguito delle richieste di integrazione e in particolare quelle effettuate in fase istruttoria da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione e da parte dell'Ente GSE – Gestore Servizi Energetici, per l'ottenimento del citato finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera;

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 216 del 27/02/2023, esecutiva, è stato nominato RUP per l'Intervento in oggetto l'Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;

Dato atto che:

- al progetto in parola è assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP: **G95E1700030001**;
- l'importo dell'intervento previsto, superando la soglia di Euro 150.000,00 risulta utilmente inserito, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026;

Dato atto, inoltre, che con la determina dirigenziale n. 41 del 03/05/2023 a firma del Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica Dott. Piergiorgio Tittarelli, è stato emesso "Parere di congruità per ammissibilità maggior costo di progetto art. 4, co. 1 e co. 4, OCSR n. 126 del 28 aprile 2022." per euro 578.732,30 di cui:

- Euro 390.000,00 nelle risorse dell'ordinanza n. 109/2020;
- Euro 61.129,93 nel fondo di cui all'art. 4 co. 1 dell'O.C. n. 126/2022;
- Euro 14.486,03 nel fondo di cui all'art. 4 co. 3 dell'O.C. n. 126/2022 "Fondo speciale per le compensazioni";
- Euro 113.116,34 finanziati nell'incentivo conto termico,

a cui si sommano ad Euro 12.751,05 cofinanziamento da parte della Stazione Appaltante e pertanto risulta un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari ad euro 591.483,35 come risulta dal quadro economico di progetto;

Vista la nota pec, registrata al protocollo dell'ente con il n. 15483 del 12/10/2023 con la quale viene trasmesso il Decreto 716 del 04 ottobre 2023 del Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, recante "Assegnazione fondi speciali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.. Elenco unico di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 "Approvazione del 1 ° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" - ex O.C. n. 33/2017. Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" e ss.mm.ii. Intervento: Scuola dell'infanzia "Leognano" – Montorio al Vomano (TE) – Id. Ord. 7 - CUP G95E17000030001, con la quale sono stati assegnati, per l'intervento in parola complessivi Euro 578.732,30;

Vista la nota inviata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 e registrata al protocollo comunale con prot. n. 15536 del 12/10/2023, con la quale:

- si richiede la documentazione necessaria alla conclusione dell'iter istruttorio e all'emissione del relativo decreto di concessione e congiuntamente si trasmette il QTE rimodulato;
- in considerazione della generazione di possibili economie dovute agli aggiornamenti degli affidamenti dei servizi tecnici di DL e CSE veniva concessa la facoltà di imputare le relative economie alla voce imprevisti, fermo restando che l'importo finanziato pari a 378.732,30 resti invariato;

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1026 del 25/10/2023, esecutiva, si è provveduto a dare seguito alla rideterminazione dei compensi relativi alle prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva – Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in Progettazione secondo quanto definito dal quadro economico rimodulato a seguito dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1025 del 25/10/2023, esecutiva, con la quale veniva affidato all'Ing. Mario Sacchini nato a Teramo il 25/10/1978, avente studio professionale a Montorio al Vomano (TE), Bivio Leognano, n. 11, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo con il n° 1015, l'incarico relativo alla direzione dei lavori e per le attività tecnico-amministrative connesse per l'intervento in oggetto;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1032 del 25/10/2023, esecutiva, con la quale veniva affidato all'Ing. Gabriele Di Felice Ardente nato a Montorio al Vomano il 11/02/1952, avente studio professionale a Montorio al Vomano (TE), Via G. Leopardi, n. 2, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo con il n° 207, l'incarico relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e per le attività tecnico-amministrative connesse per l'intervento in oggetto;

Visto inoltre il nuovo invio del Progetto Definitivo-Esecutivo per l'Intervento in oggetto da parte del progettista incaricato, Ing. Mario Sacchini, registrato al protocollo dell'ente con il numero 16770 del 07/11/2023 e le successive integrazioni con cui è stato trasmesso il progetto aggiornato completo degli elaborati che hanno subito variazioni a seguito delle recenti modifiche che sono state ritenute necessarie al fine di conseguire esito positivo all'istruttoria da parte delUSR, come dalla citata determina dirigenziale n.41;

Preso atto:

- del rapporto finale di verifica del progetto di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto in data 15/11/2023 a firma del dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Francesco Marchetti, Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- dell'attestazione di validazione del Progetto di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto in data 15/11/2023 dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Francesco Marchetti, Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23/11/2023 avente ad oggetto "O.C.S.R. n. 109/2020, n. 126/2022 e G.S.E. "Lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di Leognano". Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo";

- la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1169 del 04/12/2023, esecutiva, recante rideterminazione ed approvazione del quadro economico dell'intervento;

Dato atto che il Progetto, per come strutturato e di conseguenza approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23/11/2023, non può essere scomposto in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, tale da non compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Visto il Decreto n. 2966 del 28/12/2023 dell'USR Sisma 2016, recante parere favorevole di congruità tecnico-economica sul progetto approvato e concessione contributo;

Atteso che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara sopracitata;

Visto l'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Dato atto che si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta a n. 5 operatori economici in possesso dei necessari requisiti e individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'Elenco OO.EE. della Piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia;

Stabilito che si procederà all'aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

Visti la lettera d'invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti da questo Ufficio, che saranno utilizzati per l'esperimento della procedura negoziata;

Visto che dal Progetto Esecutivo come sopra approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, risultano i seguenti elementi di costo:

■ Valore complessivo dell'affidamento:	Euro 451.674,16
di cui:	
a) importo dei lavori a misura da assoggettare a ribasso [al netto di costi di cui ai successivi punti b) e c)].....	Euro 327.881,50
b) costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).....	Euro 15.820,43
c) costi della manodopera (non soggetti a ribasso).....	Euro 107.972,23
■ Somme a disposizione dell'amministrazione:	Euro 139.809,19
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Euro 591.483,35

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Ritenuto inoltre:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se valida;

- che è facoltà dell'amministrazione non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini per la conclusione delle procedure negoziate condotte secondo il criterio del minor prezzo sono stabiliti in tre mesi decorrenti dall'invio della richiesta di offerta;

Atteso che la presente procedura sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sintel, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che la presente procedura di appalto lavori è identificata con CIG: **B0726BE85C**;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara almeno n. 5 (cinque) operatori economici, il cui elenco rimarrà segreto fino al termine di presentazione delle offerte, individuati tra operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Ricordato che l'intervento in parola, dell'importo complessivo pari ad Euro 591.483,35 (di cui Euro 451.674,16 per lavori), trova riferimento contabile nel Bilancio di previsione dell'Ente con allocazione della spesa sul **Capitolo 3124**, finanziato con fondi concessi come di seguito specificato:

- Euro 390.000,00 con risorse stanziare con O.C.S.R. n. 109/2020;
- Euro 61.129,93 attingendo al fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 126/2022;
- Euro 14.486,03 attingendo al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 4, comma 3 e 4 dell'Ordinanza n. 126/2022;
- Euro 113.116,34 finanziati con l'incentivo del conto termico;
- Euro 12.751,05 cofinanziamento da parte della Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

Atteso che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento all'art. 37 concernente "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara";

Visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 31/03/2023 n. 36;

- il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
- la L. del 07/08/1990, n. 241
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1900 n. 241 e s.m.i.;
- 2) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) di stabilire, in relazione alle disposizioni contenute del combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue:
 - a) il fine di pubblico interesse che con la presente procedura di gara si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori riguardanti l'Intervento denominato: "O.P.C.M. n. 33/2017 e O.C.S.R. n. 109/2020. "Lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di Leognano"";
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di cui alla lett. a);
 - c) il valore economico dell'appalto a base di gara è pari a **Euro 451.674,16 oltre I.V.A.** al 10% come per legge;
 - d) la forma del contratto sarà pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale;
 - e) le clausole ritenute essenziali sono riportate nella lettera d'invito e negli elaborati progettuali approvati con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23/11/2023;
 - f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000,00 di Euro ed inferiore a 1.000.000,00 di Euro ed in quanto la mancata realizzazione dell'opera nei tempi assegnati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei relativi finanziamenti;
- 4) di invitare alla procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici, il cui elenco rimarrà segreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, sino alla conclusione della procedura negoziata;
- 5) di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti da questo ufficio, i quali saranno utilizzati per lo svolgimento della procedura negoziata di cui al presente atto;
- 6) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede per complessivi Euro, come in premessa richiamato, con allocazione della spesa sul **Capitolo 3124** del Bilancio di previsione dell'Ente, finanziato con fondi concessi come di seguito specificato:
 - Euro 390.000,00 con risorse stanziare con O.C.S.R. n. 109/2020;
 - Euro 61.129,93 attingendo al fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 126/2022;
 - Euro 14.486,03 attingendo al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 4, comma 3 e 4 dell'Ordinanza n. 126/2022;
 - Euro 113.116,34 finanziati con l'incentivo del conto termico;
 - Euro 12.751,05 cofinanziamento da parte della Stazione Appaltante.
- 7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 8) di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Marchetti, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861.502276.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 238 del 28/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MARCHETTI FRANCESCO** in data 28/02/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 238 del 28/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI LUCIANO FEDERICA** il 28/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 319

Il 29/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 201 del 28/02/2024 con oggetto: **O.P.C.M. n. 33/2017 e O.C.S.R. n. 109/2020. "Lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di Leognano". Determina a contrarre per appalto lavori.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI GESUALDO IVANO** il 29/02/2024.

.....