



Comune di
**MONTORIO
AL VOMANO**

AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

www.comune.montorio.te.it

REGISTRO GENERALE N. 256 del 18/03/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 58 del 18/03/2024

PROPOSTA N. 301 del 18/03/2024

OGGETTO: Ord. 129/2022. “Interventi a valere sui fondi sisma – Riqualficazione e miglioramento sismico delle strutture del Campo Sportivo “Parrozzani””. Aggiudicazione lavori.

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n. 14191 del 15/09/2023 con il quale è stato nominato l’Ing. Francesco Marchetti Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025;
- l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all’intero territorio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo “decreto- legge”);

Visti i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l’articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

- l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche solo “Codice”);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21 luglio 2023, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante l’Unità Operativa Speciale (UOS);

Visto l’art. 3, comma 1 lett. b), dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 21 luglio 2023, per effetto del quale le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro rientrano tra quelle soggette all’obbligo di verifica preventiva di legittimità e che pertanto la presente procedura è soggetta al controllo preventivo dell’UOS;

Viste altresì:

- l’Ordinanza Commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016”;
- l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;
- le molteplici attività condotte dal Commissario Straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione del censimento dei danni del patrimonio pubblico, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con:
 - o il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze;
 - o Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (S.O.S.E.), società partecipata dal M.E.F. e da Banca d’Italia,
 aventi ad oggetto le attività necessarie “per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati”, attraverso lo sviluppo di un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all’univoca identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

Considerato che il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:

- con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25/11/2021 ha avviato, ad integrazione del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub misura A3 – Rigenerazione urbana e territoriale (Scheda 1) di cui al Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR, le procedure per la realizzazione di un Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma (Scheda 2 – Rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;
- con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10/12/2021, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE e a garantire la coerenza della Scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest’ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse Sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la

riconcucibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purché presenti nella piattaforma SOSE;

- con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18/03/2022, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della Scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal Vademecum esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento;

Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29/08/2022, con cui è stato trasmesso il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione degli interventi programmati e già finanziati con i dati esitati dal processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;

Vista la trasmissione delle schede afferenti le richieste di finanziamento, da parte di questo Ente:

- sulla piattaforma "S.O.S.E." del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016;
- all'interno del "Programma Unitario di Rigenerazione Urbana –Scheda 2 - Interventi a valere sui fondi sisma 2009 e 2016";

Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati dal Direttore dell'USR Abruzzo con nota Prot. n. 29956 del 28/11/2022;

Vista quindi l'Ordinanza n. 129 del 13 Dicembre 2022 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo.", con la quale sono stati stanziati Euro 1.300.000,00 per l'Intervento in oggetto;

Ricordato che questo Ente ha in essere la progettazione esecutiva per i lavori di riqualificazione del campo sportivo "Parrozzani", dal titolo "Riqualificazione e ammodernamento impianti sportivi del Comune di Montorio al Vomano", dell'importo complessivo di Euro 1.688.102,68, finanziato con Ordinanza n. 8 del 30 Dicembre 2021 (Euro 467.915,37), Ordinanza n. 9 del 30 Dicembre 2021 (Euro 1.000.000,00) e Ordinanza n. 40 del 21 Ottobre 2022 (Euro 220.187,31) del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016;

Vista quindi la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 338 del 04/05/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato alla Società di Ingegneria Officina Tecnica S.r.l., con sede a Giulianova (TE), CAP 64021, in Via I. Nievo n. 20, C.F. e P. I.V.A. 02119280671, PEC: officinatecnica@arubapec.it, nelle figure dell' Ing. Pierpaolo Del Nunzio (Direttore Tecnico), dell'Arch. Guido Iampieri, dell'Ing. Leonardo Rigazzi e dell'Ing. Stefano Roccioletti, l'incarico di redigere il Progetto Esecutivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori, misure e contabilità e attività tecnico-amministrative connesse per i lavori di riqualificazione del campo sportivo "Parrozzani";

Considerato che detta progettazione prevede la riqualificazione di parte delle aree e delle strutture del campo sportivo "Parrozzani", secondo l'importo a disposizione;

Preso atto che è volontà di questa Amministrazione provvedere al completamento del progetto in essere mediante la riqualificazione ed il miglioramento sismico delle strutture restanti, a valere sui fondi stanziati dall'Ordinanza n. 129 del 13 Dicembre 2022 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016;

Dato atto che:

- al progetto in parola è assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP: **G96C22000090001**;
- l'importo dell'intervento previsto, superiore alla soglia di Euro 100.000,00, risulta utilmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;

Dato atto altresì che:

- con la sopracitata Determinazione Reg. Gen. n. 338/2022, al fine della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti (CONI, LND, ASL e VV.F.), questo Ente ha richiesto di inserire, all'interno della

progettazione, anche il 2° lotto di completamento, “Interventi a valere sui fondi sisma - PNRR - Riqualficazione e miglioramento sismico delle strutture del Campo Sportivo “Parrozzani””, onde evitare di richiedere le stesse autorizzazioni in due fasi differenti, portando ad allungamenti e ritardi nell’iter di approvazione ed esecuzione del progetto;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 20/06/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la riqualficazione del campo sportivo “Parrozzani”, suddiviso secondo i due lotti funzionali sopracitati;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 114 del 27/01/2023, esecutiva, con la quale è stato nominato RUP, per l’Intervento in oggetto, l’Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Direttivo Tecnico presso l’Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;

Vista quindi la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 284 del 14/03/2023, esecutiva, con la quale è stato affidato alla Società di Ingegneria Officina Tecnica S.r.l., con sede a Giulianova (TE), CAP 64021, in Via I. Nievo n. 20, C.F. e P. I.V.A. 02119280671, PEC: officinatecnica@arubapec.it, nelle figure dell’ Ing. Pierpaolo Del Nunzio (Direttore Tecnico), dell’Arch. Guido Iampieri, dell’Ing. Leonardo Rigazzi e dell’Ing. Stefano Roccioletti, l’incarico di redigere il Progetto Esecutivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori, misure e contabilità e attività tecnico-amministrative connesse per l’Intervento in oggetto, quale 2° lotto di completamento dei lavori di riqualficazione del campo sportivo “Parrozzani”;

Dato atto che non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che:

- in data 05/04/2023, Prot. di questo Ente n. 5504 e successive note integrative del 06/06/2023 e del 17/07/2023, la citata Società di Ingegneria Officina Tecnica S.r.l. ha presentato all’Amministrazione committente gli elaborati progettuali relativi all’Intervento in oggetto, di importo complessivo pari ad Euro 1.300.000,00;
- in data 03/08/2023 il Servizio Genio Civile di Teramo (DPE014) ha rilasciato l’autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 della L.R.28/2011 e s.m.i. per l’Intervento in oggetto;

Visto il Quadro Economico del Progetto Esecutivo per l’Intervento in oggetto, inviato dalla Società di Ingegneria Officina Tecnica S.r.l., secondo le ultime summenzionate integrazioni, in data 17/07/2023, dell’importo complessivo pari ad Euro 1.300.000,00, così ripartito:

- **Importo complessivo lavori:..... Euro 1.019.580,67**
di cui:
1) importo dei lavori a misura
(comprensivi di oneri della sicurezza).....Euro 1.006.849,55
2) costi della sicurezza.....Euro 12.731,12
- **Somme a disposizione della stazione appaltante:.....Euro 280.419,33**

Visti:

- il verbale di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto in data 03/08/2023 dal Geom. Mauro Nori, dal Geom. Martino Di Luigi e dall’Ing. Martina Crocetti, Istruttori Tecnici dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- il parere di congruità tecnico-economica, favorevole, rilasciato dall’U.S.R. 2016 con nota Prot. U.S.R. 2016 n. 341185 del 09/08/2023, sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto;
- il verbale di validazione di cui all’art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto in data 23/08/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 25/08/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;

Dato atto che il Progetto, per come strutturato e di conseguenza approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25/08/2023, non può essere scomposto in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, tale da non compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Visto altresì il Decreto n. 1911 del 18/09/2023 con il quale l'U.S.R. Sisma 2016 di concedere al Comune di Montorio al Vomano, in qualità di Soggetto Attuatore, il contributo di € 1.300.000,00 a finanziamento dell'intervento in oggetto;

Atteso che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara sopracitata;

Viste:

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 145 del 28 giugno 2023 che all'art. 2 recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" recita "Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta";
- Ordinanza del Commissario Straordinario n. 162 del 20 dicembre 2023 che all'art. 1 recante "Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti" recita "Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 è prorogato al 30 giugno 2024";

Visto l'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Dato atto che si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta a n. 10 operatori economici in possesso dei necessari requisiti e individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'Elenco OO.EE. della Piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia;

Stabilito che si procederà all'aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

Visti la lettera d'invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti da questo Ufficio, che saranno utilizzati per l'esperimento della procedura negoziata;

Visto che dal Progetto Esecutivo come sopra approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, risultano i seguenti elementi di costo:

- **Valore complessivo dell'affidamento:**Euro **1.019.580,67**
di cui:
 - a) importo dei lavori a misura da assoggettare a ribasso
[al netto di costi di cui ai successivi punti b) e c)].....Euro 755.141,10
 - b) costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).....Euro 12.731,12
 - c) costi della manodopera (non soggetti a ribasso).....Euro 251.708,45

Vista la propria precedente Determinazione Reg. Gen. n. 89 del 31/01/2024 con la quale è stata adottata determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 158 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, procedendo alla selezione del contraente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, e che la procedura negoziata sarebbe stata interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che la procedura negoziata è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel, in data 5 Febbraio 2024 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 26 Febbraio 2024, alle ore 09.00 e che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- 1) Di Ludovico Costruzioni S.r.l. di Bisenti (TE);
- 2) Alba Restauri S.r.l. di Atri (TE);
- 3) Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. di Teramo (TE);
- 4) Di Teodoro Costruzioni S.r.l. di Teramo (TE);
- 5) Di Zio Giovanni di Spoltore (PE);
- 6) Co.Fra.Costruzioni S.n.c. di Pineto (TE);
- 7) Cioci S.r.l. di Canzano (TE);
- 8) Di Giuseppe Costruzioni S.r.l. (Unipersonale) di Castiglione Messer Raimondo (TE);
- 9) Angelo De Cesaris S.p.a. di Francavilla Al Mare (CH);
- 10) Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s. di Basciano (TE);

Visti:

- il verbale delle operazioni di gara dal quale risulta che hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 - 1) Di Giuseppe Costruzioni S.r.l. (Unipersonale) di Castiglione Messer Raimondo (TE);
 - 2) Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. di Teramo (TE);
 - 3) Di Teodoro Costruzioni S.r.l. di Teramo (TE);
 - 4) Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s. di Basciano (TE);e che le offerte sono risultate conformi e valide;
- l'offerta presentata dall'impresa Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s. di Basciano (TE) che ha proposto un ribasso del 4,440% sull'importo a base della procedura negoziata, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad Euro 721.612,84, a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 12.731,12 e i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 251.708,45, per un importo complessivo netto dell'appalto pari ad Euro 986.052,41 oltre all'I.V.A. come per legge;

Preso atto che, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'impresa Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s. in sede di procedura negoziata, il quadro economico del Progetto Esecutivo come sopra approvato risulta come appresso rideterminato:

Rif.	Descrizione Opere	Importo
A.1	IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO (SOGETTI A RIBASSO)	€ 1.006.849,55
A.1.1	di cui ONERI SICUREZZA	€ 33.535,51
A.1.2	di cui COSTI MANODOPERA (NON SOGETTI A RIBASSO)	€ 251.708,45
A.2	oltre ai COSTI SICUREZZA (NON SOGETTI A RIBASSO)	€ 12.731,12
A.3	IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 1.019.580,67
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A - A.2 - A.1.2)	€ 755.141,10
	A detrarre ribasso d'asta del 4,440%	€ 33.528,26
	Restano	€ 721.612,84
A	IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATO	€ 986.052,41
B.1	IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA E SICUREZZA (10%)	€ 98.605,24
B.2	SPESE TECNICHE	€ 95.403,00
	ONERI C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 3.816,12
	IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	€ 21.828,21
B.3	SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 8.000,00
	ONERI C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 320,00
	IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	€ 1.830,40
B.4	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	€ 1.000,00
B.5	SPESE DI GARA E PUBBLICITÀ	€ 600,00
B.6	COMPENSO RUP (2,00%) ART. 113 D.Lgs 50/2016	€ 20.391,61
B.7	IMPREVISTI	€ 25.271,92
B.8	<i>Economie di gara</i>	€ 36.881,09
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 313.947,59
A+B	IMPORTO GENERALE	€ 1.300.000,00

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini per la conclusione delle procedure negoziate condotte secondo il criterio del minor prezzo sono stabiliti in tre mesi decorrenti dall'invio della richiesta di offerta;

Stabilito che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;

Considerato:

- che il prezzo dell'affidamento dei lavori in oggetto può ritenersi congruo in relazione alla natura e ai costi delle prestazioni richieste;
- la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto;

Considerato, inoltre, che:

- in sede di indizione e negli atti di gara, la procedura di appalto lavori è stata identificata con CIG: A0206CAF16;
- a causa di problemi tecnici con la piattaforma SIMOG di ANAC per il perfezionamento del sopra indicato CIG è stato necessario acquisire un nuovo Codice Identificativa Gara, comunicato agli operatori economici con nota del 20/02/2024 a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Sintel;
- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del nuovo CIG: **B0738E74D7**;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva avente esito regolare in capo all'Impresa selezionata, prot. n. INAIL_41420927, avente validità sino al 21/03/2024;

Dato atto che nei confronti dell'Impresa affidataria è stata svolta la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali dichiarati in sede di offerta, e che la stessa ha avuto esito positivo;

Ricordato che l'intervento in parola, dell'importo complessivo pari ad Euro 1.300.000,00, è interamente finanziato con Ordinanza n. 129 del 13 Dicembre 2022 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, trovando riferimento contabile nel Bilancio di previsione dell'Ente con allocazione della spesa sul **Capitolo 3403**;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento all'art. 37 concernente "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 31/03/2023 n. 36;
- il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- 2) di approvare i verbali redatti in data 26 febbraio e 4 marzo 2024 relativi alla procedura negoziata esperita per l'appalto dei lavori in oggetto;
- 3) di dare atto che gli atti della procedura negoziata, compreso i verbali sopra menzionati, sono conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Area III – Tecnica e Ricostruzione;
- 4) di disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, dei lavori in oggetto in favore dell'impresa **Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s.**, avente sede a Basciano (TE), CAP 64030, in Via del Municipio n. 15, con C.F. e P. I.V.A. n. 00613820679, per aver offerto un ribasso del **4,440%** sull'importo a base della procedura negoziata, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad Euro 721.612,84, a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 12.731,12 e i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 251.708,45, per un importo complessivo netto dell'appalto pari ad **Euro 986.052,41** oltre I.V.A. al 10% come per legge;
- 5) di dare atto che nei confronti dell'Impresa affidataria è stata svolta la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali dichiarati in sede di offerta, e che la stessa ha avuto esito positivo per cui il presente affidamento si intende, come sopra detto, immediatamente efficace;

- 6) di dare atto che, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto da Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. S.a.s. di Basciano (TE), in sede di procedura negoziata, il quadro economico risulta rideterminato come in premessa;
- 7) di dare atto che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;
- 8) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede, come in premessa richiamato, con Ordinanza n. 129 del 13 Dicembre 2022 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00, trovando riferimento contabile nel Bilancio di previsione dell'Ente con allocazione della spesa sul **Capitolo 3403**;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 10) di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Marchetti, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861.502276.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 301 del 18/03/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MARCHETTI FRANCESCO in data 18/03/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 301 del 18/03/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 18/03/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 390

Il 18/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 256 del 18/03/2024 con oggetto: **Ord. 129/2022. "Interventi a valere sui fondi sisma – Riqualficazione e miglioramento sismico delle strutture del Campo Sportivo "Parrozzani"". Aggiudicazione lavori.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 18/03/2024.

.....