



# COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 261 del 27/10/2022

#### **Determina del Responsabile di Settore N. 151 del 26/10/2022**

**OGGETTO:** PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE SUB-MISURA A4.5.C); INTERVENTO: MIGLIORAMENTO TRATTO STRADALE COMUNALE CIVILRIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma biennale di acquisto di Beni e Servizi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 13/10/2022, è stata approvata variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 ai sensi dell'art. 175 COMMA 4 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 25 ottobre 2022 immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. è stata ratificata la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 13/10/2022 avente ad oggetto: variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022-2024;

##### **Premesso altresì che:**

- con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno 2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno 2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026";
- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.7.2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano per gli investimenti complementari di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, mediante l'approvazione delle relative schede progetto;

- la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016 ne prevede la suddivisione in due misure di intervento, finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che hanno seriamente influenzato la vivibilità di tali territori, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate: CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di € e RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta a 700 milioni di €.

**Dato atto che** la Cabina di Coordinamento Integrata, a seguito delle riunioni del 14 settembre e del 27 settembre 2021, con Delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2021, ha approvato i “Programmi unitari d’intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016”, con i quali sono state definite le sub-misure relative agli investimenti previsti;

**Considerato** che con nota CGRTS-0061242-P del 25/11/2021 a firma del Commissario Straordinario, sono state trasmesse le ripartizioni provvisorie tra i Comuni e nello specifico per il Comune di Cagnano Amiterno venivano individuate risorse ricomprese nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1 per un importo complessivo di € 1.030.000,00 di cui € 700.000,00 quota proveniente dal Cratere 2009 e € 330.000,00 quota proveniente dal cratere 2016” e interventi relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c) complessivi € 310.000,00 di cui € 210.000,00 provenienti dal cratere 2009 e € 100.000,00 provenienti dal cratere 2016 unitamente alle schede relative agli interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, assunte in seguito alla seduta della cabina di Coordinamento del 24 novembre 2021;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2021, nella quale sono stati demandati al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ogni atto gestionale per l’ottenimento del finanziamento delle proposte progettuali e nomina RUP per gli interventi di seguito richiamati:
  - Rigenerazione Urbana per la **Sub-misura A3.1**: INTERVENTO1: Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo - INTERVENTO 2: recupero dei locali spogliatoio e tribune in località Fossatillo - INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione - INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo - INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in località S.Cosimo;
  - Programma di investimenti sulla rete stradale comunale **Sub-misura A4.5.c)**: INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunale Civile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23/12/2021, con la quale veniva deliberata la sostituzione del RUP precedentemente nominato ed individuato nel nuovo responsabile dell’Area Tecnica ing. Cristina Sellecchia, giusto decreto di nomina n.29/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 23/12/2021, con la quale veniva demandata al Responsabile dell’ufficio Tecnico nonché RUP la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’ottenimento dei Fondi complementari al PNRR fondi sisma 2009 e sisma 2016 per gli interventi di seguito richiamati:
  - Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture **Sub-misura A2.1**: INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatillo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa INTERVENTO 2:Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell’ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani
  - Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita **Sub-misura A3.3**:INTERVENTO 1:Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corrucconi (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) INTERVENTO 2: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo;

**Atteso che** all’esito delle riunioni del 22 e 23 dicembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata ha deliberato l’approvazione dei seguenti stanziamenti in favore del Comune di Cagnano Amiterno, per l’importo complessivo di € 2.734.962,78, come di seguito specificato:

- Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1cratere sisma 2009 e sisma 2016:
  - INTERVENTO 1:Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 341.543,25

- INTERVENTO 2: Recupero dei locali spogliatoio e tribune in località fossatillo per un importo complessivo pari ad € 150.000,00
- INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione per un importo complessivo pari ad € 301.726,78
- INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 134.757,25;
- INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in località S.Cosimo per un importo complessivo pari ad € 101.972,72;
- Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c) cratere sisma 2009 e sisma 2016:
  - INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio per un importo complessivo pari ad € 310.000,00
- Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture Sub-misura A2.1:
  - INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatillo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa) per un importo complessivo pari ad € 165.000,00 cratere sisma 2016;
  - Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani per un importo complessivo pari ad € 423.164,96 cratere sisma 2009;
- Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita Sub-misura A3.3:
  - INTERVENTO: Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corruccioni (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) per un importo complessivo pari ad € 330.000,00 cratere sisma 2016;
  - INTERVENTO: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 476.797,82 cratere sisma 2009;

**Richiamata** l' Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, la quale dispone le ammissioni a finanziamento per il Comune di Cagnano Amiterno del seguente progetto: **"Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio"**, € 310.000,00, CUP: H15F21001780005;

**Precisato che**, tra gli interventi a valere Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10.12.2021 è presente l'intervento di "Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio" per un importo complessivo pari ad € 310.000,00;

**Considerato che:**

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 132/T del 31/12/2021 è stato affidato l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza, relativamente all'intervento di "Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio", in favore del professionista ing. Stefano Tranquilli, nato a Roma il 17/0/1975, residente in via Elmas n. 22 Fiumicino (RM) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 23066, C.F.: TRNSFN75E17H501I, P.IVA: 07879821002, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021;
- con protocollo in entrata n. 3402/2022 e integrazione prot.n. 3649/2022 è stato acquisito il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento di "Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio", redatto dall'Ing. Stefano Tranquilli, composto dai seguenti elaborati:

01	Relazione generale	----	PDE	<b>R.01</b>
02	Relazione paesaggistica	----	PDE	<b>R.02</b>
03	Studio di fattibilità ambientale	----	PDE	<b>R.03</b>
04	Valutazione DNSH - Checklist 5	----	PDE	<b>R.04</b>
05	Quadro tecnico economico	----	PDE	<b>R.05</b>
06	Elenco prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi	----	PDE	<b>R.06</b>
07	Computo metrico estimativo	----	PDE	<b>R.07</b>
08	Computo oneri della sicurezza	----	PDE	<b>R.08</b>
09	Stima dell'incidenza Percentuale della manodopera	----	PDE	<b>R.09</b>
10	Schema di contratto	----	PDE	<b>R.10</b>
11	Capitolato speciale d'appalto	----	PDE	<b>R.11</b>
12	Piano di sicurezza e coordinamento	----	PDE	<b>R.12</b>
13	Fascicolo dell'opera	----	PDE	<b>R.13</b>
14	Cronoprogramma	----	PDE	<b>R.14</b>
15	Piano di manutenzione	----	PDE	<b>R.15</b>
01	Inquadramento territoriale	1:5.000	PDE	<b>Tav. T01</b>
02	Stato di progetto planimetria 1	1:1.000	PDE	<b>Tav. T02</b>
03	Stato di progetto planimetria 2	1:1.000	PDE	<b>Tav. T03</b>
04	Stato di progetto planimetria 3	1:1.000	PDE	<b>Tav. T04</b>
05	Stato di progetto planimetria 4	1:1.000	PDE	<b>Tav. T05</b>
06	Layout di cantiere	varie	PDE	<b>Tav. T06</b>

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20/06/2022 è stato approvato il progetto Definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere in parola;

**Considerato altresì** che:

- con D.G.R. n.334 del 27/06/2022 è stato approvato il prezzario infrannuale ai sensi dell'art.26 comma 2 D.L.50/2022;
- con l'articolo 29 del D.L. 144 del 23.09.2022 (cd "Aiuti-ter") si prevede la preassegnazione, per ogni intervento ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021 e attuato da un Ente locale, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza;
- con nota congiunta del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 prot. n. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, si precisa che si può procedere a programmare l'utilizzo delle ulteriori risorse stabilite nella misura del 15 per cento ai sensi del art. 29 del D.L. 144 del 23.09.2022;
- questo Comune ha provveduto alla variazione di Bilancio ai sensi art. 175 commi 1 e 4 d.lgs 267/2000, come richiamato in premessa al fine di programmare le ulteriori risorse assegnate;
- le ulteriori risorse stanziare sono state impiegate per aggiornare gli elaborati economici del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 20/06/2022 sopra richiamata;
- l'ulteriore risorsa stanziata è pari ad 46.500,00 €;
- con protocollo n. 6313/2022 sono stati acquisiti i documenti economici aggiornati a seguito dell'adozione del prezzario infrannuale vigente e di seguito elencati:

01	Relazione generale	----	PDE	<b>R.01</b>
02	Relazione paesaggistica	----	PDE	<b>R.02</b>
03	Studio di fattibilità ambientale	----	PDE	<b>R.03</b>
04	Valutazione DNSH-Checklist 5	----	PDE	<b>R.04</b>
05	Quadro tecnico economico	----	PDE	<b>R.05</b>
06	Elenco prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi	----	PDE	<b>R.06</b>
07	Computo metrico estimativo	----	PDE	<b>R.07</b>
08	Computo oneri della sicurezza	----	PDE	<b>R.08</b>
09	Stima dell'incidenza Percentuale della manodopera	----	PDE	<b>R.09</b>
10	Schema di contratto	----	PDE	<b>R.10</b>
11	Capitolato speciale d'appalto	----	PDE	<b>R.11</b>
12	Piano di sicurezza e coordinamento	----	PDE	<b>R.12</b>
13	Fascicolo dell'opera	----	PDE	<b>R.13</b>
14	Cronoprogramma	----	PDE	<b>R.14</b>

15	Pianodimanutenzione	---	PDE	<b>R.15</b>
01	Inquadramentoterritoriale	varie	PDE	<b>Tav.T01</b>
02	Statodiprogettoplanimetria1	1:500	PDE	<b>Tav.T02</b>
03	Statodiprogettoplanimetria2	1:500	PDE	<b>Tav.T03</b>
04	Statodiprogettoplanimetria3	1:500	PDE	<b>Tav.T04</b>
05	Statodiprogettoplanimetria4	1:500	PDE	<b>Tav.T05</b>
06	Layoutdicantiere	varie	PDE	<b>Tav.T06</b>

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14/10/2022 sono stati approvati gli elaborati aggiornati sopra richiamati e il quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D' APPALTO	

A) LAVORI	
<b>A1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI -IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 282 200.50</b>
di cui ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 11 831.99
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 270 368.51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) SPESE TECNICHE totali	
Indagini	€ -
<b>Progettazione, D.L., collaudo, verifiche</b>	<b>€ 23 039.41</b>
a) Progettazione	
b) supporto al RUP	€ -
c) verifica del progetto (art.26,d.lgs 50/2016)	€ -
d) collaudo tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	
e) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 9 215.76
<b>Totale</b>	<b>€ 32 255.17</b>
B.2) IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	
Imprevisti (max 10%)	€ 256.21
Incentivo al RUP (art.113 del D.Lgs.50/2016)	€ 4 672.88
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24,c.4, d.lgs 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
Spese per pubblicità e notifiche ANAC	€ 225.00
<b>Totale</b>	<b>€ 5 154.09</b>
B.3) SPESE PER IVA/ONERI	
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 27 036.85
IVA SU ONERI DI SICUREZZA	€ 1 183.20
IVA SU IMPONIBILE E SU CASSA PROFESSIONALE	€ 7 379.98
IVA SU FORNITURE E SERVIZI	€ -
IVA SU INDAGINI	€ -
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%/5% SU SPESE TECNICHE	€ 1 290.21
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 36 890.24</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 356 500.00</b>
--	---------------------

- con nota prot. n. 5422/2022 è stata trasmessa “Richiesta espletamento delle procedure di affidamento dei lavori relativi ai finanziamenti a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (DL n.59/2021), Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5” al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata dell'Aquila Portici San Bernardino n. 25 -67100 L'Aquila (AQ) e con Nota prot. n. 5574/2022 è stata accolta la richiesta di cui sopra;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 30/09/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata dell'Aquila Portici San Bernardino n. 25 -67100 L'Aquila (AQ) per i progetti riepilogati nella seguente tabella:

Linea di intervento	Denominazione intervento	CUP
<b>A3.1</b>	<i>Nuova piazza S.Rocco</i>	<i>H17H21009120005</i>
<b>A3.1</b>	Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione	H17H21009130005
<b>A2.1</b>	Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-area di Aggregazione Centro Anziani	H19J21016040005
<b>A3.3</b>	Ammodernamento Campo sportivo in località Fossatillo	H17H21009760005
<b>A3.3</b>	Realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno	H13D21003510005
<b>A4.5</b>	Miglioramento porzione tratto Civilrio	H15F21001780005

**Considerato** che il progetto definitivo-esecutivo in parola è presente nell'elenco di cui sopra;

**Ritenuto** di dover procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione quale minor prezzo cui all'art. 1 c. 3 della Legge n. 120/2020, per l'importo a base d'asta pari ad € 270.368,51 oltre oneri della sicurezza;

**Evidenziato** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 07/10/2022 veniva deliberata la sostituzione del RUP per congedo di maternità dell'ing. Cristina Sellecchia con la nomina dell'ing. Luigina Scarsella precedentemente nominato ed individuato nel nuovo responsabile dell'Area Tecnica, giusto decreto di nomina n.18/2022;

**Dato atto** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: H15F21001780005 e CIG n. 9456267663;

**Rendendosi necessario** precisare che l'attivazione delle procedure di gara e l'elaborazione di tutti gli atti consequenziali è demandata al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata dell'Aquila Portici San Bernardino n. 25 -67100 L'Aquila (AQ);

**Atteso** che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**Dato Atto** che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

**Verificato** il rispetto degli obblighi di trasparenza;

**Visti:**

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge n. 108/ 2021 di conversione del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. N. 207/10 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza;
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.L. 144/2022;

**Ritenuta** la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 18/2022 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- 1. di approvare** la modalità di scelta del contraente finalizzata alla procedura di affidamento dei lavori relativo all'intervento di "**Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio**" mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione quale minor prezzo cui all'art. 1 c. 3 della Legge n. 120/2020;
- 2. di trasmettere** la presente determinazione e relativi atti al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata dell'Aquila Portici San Bernardino n. 25 -67100 L'Aquila (AQ) per l'attivazione delle procedure di gara e l'elaborazione di tutti gli atti consequenziali;
- 3. di prendere atto:**
  - a. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
  - b. per l'intervento e la procedura di affidamento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: H15F21001780005 e CIG n. 9456267663;
- 4. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
- 5. di prendere atto altresì** che la presente determinazione
  - a. sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
  - b. viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Luigina Scarsella

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 281 del 26/10/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SCARSELLA LUIGINA** in data **27/10/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 281 del 26/10/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data 27/10/2022

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 658

Il 28/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **261 del 27/10/2022** con oggetto

**PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE SUB-MISURA A4.5.C): INTERVENTO: MIGLIORAMENTO TRATTO STRADALE COMUNALE CIVILRIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARI ROBERTO** il 28/10/2022