



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 52 del 06/07/2020

PROPOSTA N. 265 del 06/07/2020

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA". - CIG: 8355117CA7 - CUP B57H20000780004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/06/2020 con il quale con il quale la sottoscritta Arch. Tiziana Campus, è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 - 2022;

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 05/11/2019 è stata effettuata la "Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio di Romana per avverse condizioni meteorologiche";

Vista la relazione tecnica di cui al prot. n. 3410 del 08/11/2019 ad oggetto "Richiesta dichiarazione stato di calamità naturali per i gravi danni che gli eventi meteo nei giorni del 2 e 3 Novembre 2019, hanno causato al territorio del Comune di Romana";

Visto il riscontro di cui al prot. n. 347 del 03/02/2020 della Direzione generale della protezione civile, Servizio pianificazione e gestione delle emergenze;

Dato atto che occorre procedere con urgenza all'appalto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 al fine di garantire le condizioni di sicurezza per il regolare flusso della viabilità;

Vista la Determinazione n. 47 in data 20/06/2020 con la quale sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25 giugno 2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL

COMUNE DI ROMANA" redatto dall'Arch Leonardo Spanu con sede in Via Nazionale n° 56 - 07019 Villanova Monteleone (SS) C.F. SPNLRD66C22L989H - P.IVA 01837340908, acquisito al protocollo dell'Ente in data 24 giugno 2020 al n. 2057;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 25 giugno 2020 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA" redatto dall'Arch Leonardo Spanu con sede in Via Nazionale n° 56 - 07019 Villanova Monteleone (SS) C.F. SPNLRD66C22L989H - P.IVA 01837340908, acquisito al protocollo dell'Ente in data 24 giugno 2020 al n. 2057, per un importo complessivo di **€ 90.000,00** così suddiviso:

A Lavoro a base d' appalto			
.1 Lavori a misura	68.892,75		
totale lavori a base d' appalto	68.892,75	68.892,75	
.2 Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso d' asta		612,40	
Totale A		69.505,15	69.505,15
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
.1 Spese tecniche di:			
.1 Progettazione preliminare		421,15	
.2 Progettazione definitiva		1.357,04	
.3 Progettazione esecutiva		935,89	
.4 Esecuzione dei Lavori		2.597,10	
.5 Piano della sicurezza		467,95	
.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		1.169,87	
		6.949,00	6.949,00
.2			
.1 Maggiori lavori ed imprevisti		393,30	
.2 Assistenza RUP + 4% CNPAIA+IVA 22%		2.944,04	
.3 Spese per pubblicità gara d'appalto			
.4 Accantonamento fondo di riserva 2%		1.390,10	
.5 CNPAIA 4%- B.1.1-B.1.2.-B.1.3-B.1.4-B.1.5-B.1.6		277,96	
		5.005,40	5.005,40
.3 IVA			
.1 IVA 10% su : A		6.950,52	
.2 IVA 22% su : B.1.1		92,65	
.3 IVA 22% su : B.1.2		298,55	
.4 IVA 22% su : B.1.3		205,90	
.5 IVA 22% su : B.1.4		571,36	
.6 IVA 22% su : B.1.5		102,95	
.7 IVA 22% su : B.1.6		257,37	
.8 IVA 22% su : B.2.5		61,15	
		8.540,45	8.540,45
Totale B			20.494,85
Totale A+B			90.000,00

Vista la Determinazione n. 51 in data 29/06/2020 con la quale si disponeva di assegnare i lavori di "Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana" - **CIG: 8355117CA7** - **CUP B57H20000780004**, per un importo complessivo a base di gara pari a **€ 69.505,15** (di cui **€ 68.892,75** per lavori

ed € 612,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta con ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 commi 4 lettera a) e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come da elenco che segue:

- a. Fine da perseguire: *"Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana"* di cui al progetto Definitivo - Esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 25 giugno 2020;
- b. Oggetto del contratto: *"Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana"*
- c. Forma del contratto: il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
- d. Clausole essenziali: termine tassativo per l'ultimazione dei lavori è quello del **24/07/2020** decorrente dalla data di consegna dei lavori;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Tiziana Campus;

Visti i seguenti atti:

- la Richiesta di Offerta (RdO): rfq_356576 del 03/07/2020;
- i verbali di gara regolarmente depositati in atti presso l'ufficio tecnico e consistenti nel verbale di gara n. 1 del 03/07/2020, verbale prodotto dal sistema SardegnaCAT;

Vista l'offerta presentata in data 02/07/2020 tramite portale telematico SardegnaCAT dall'Impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 02187780909 con un ribasso percentuale nella misura del 3,75% (TRE virgola SETTANTACINQUE per cento) sull'importo a base di gara pari a 68.892,75

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta del 03/07/2020, mediante DGUE e/o apposite dichiarazioni sostitutive;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 020187780909 per un importo pari € **66.309,27** (IVA esclusa) a cui si aggiungono € **612,40** quali oneri della sicurezza;

Ritenuto quindi di perfezionare l'impegno di spesa a favore dell'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 02187780909 per un importo pari a € **66.309,27** (IVA esclusa) a cui si aggiungono € **612,40** quali oneri della sicurezza ed € **6.692,17** per IVA al 22% per un totale complessivo di € **73.613,84** comprensivo di IVA al 22%, per l'esercizio finanziario 2020, per l'affidamento dei lavori in oggetto, come sotto indicato:

Cap.	Art.	An.Cap	Descrizione	Tit	Missione	Progr.	Imp.
21509	5	2020	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali e strade vicinali				€ 73.613,84

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nella parte ancora in vigore;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- il DURC regolare Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_22388681 Data richiesta 13/06/2020 Scadenza validità 13/10/2020;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di approvare** i verbali di gara regolarmente depositati in atti presso l'ufficio tecnico e consistenti negli atti nel verbale di gara n. 1 del 03/07/2020, verbale prodotto dal sistema SardegnaCAT ed allegato alla presente e con il quale il Responsabile del Procedimento ha valutato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, verbale con il quale inoltre è stato dato atto della ditta aggiudicataria proposta.

- 2. Di affidare** per i motivi indicati in premessa i lavori di "Manutenzione Straordinaria sulle strade rurali colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2019 nel Comune di Romana" - **CIG: 8355117CA7 - CUP B57H20000780004** mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all'impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 020187780909 per un importo pari **€ 66.309,27** (IVA esclusa) a cui si aggiungono **€ 612,40** quali oneri della sicurezza, per un totale pari a **€ 66.921,67** (IVA esclusa), dando atto che il termine tassativo per l'ultimazione dei lavori è quello del **24/07/2020**.
- 3. Di dare atto** che il Q.E. a seguito della gara, così come rideterminato dal RUP risulta il seguente:

SISTEMAZIONE STRADE VICINALI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI DEL 02.11.2019

PROGETTO PRELIMINARE QUADRO ECONOMICO

A Lavoro a base d' appalto

.1	Lavori a misura	<u>66 309.27</u>	
	totale lavori a base d' appalto	66 309.27	66 309.27
.2	Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso d' asta		<u>612.40</u>
	Totale A	66 921.67	66 921.67

B Somme a disposizione dell'amministrazione

.1 Spese tecniche di:

.1	Progettazione preliminare	421.15
.2	Progettazione definitiva	1 357.04
.3	Progettazione esecutiva	935.89
.4	Esecuzione dei Lavori	2 597.10

.5	Piano della sicurezza	467.95	
.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1 169.87	
		<u>6 949.00</u>	6 949.00
.2			
.1	Maggiori lavori ed imprevisti	393.30	
.2	Ass.Rup +4%CNPAIA+22%Iva	2 944.04	
.3	Spese per pubblicità gara d'appalto	-	
.4	Accantonamento fondo di riserva 2%	1 390.10	
.5	Economie di gara	2 841.83	
.6	CNPAIA 4%	277.96	
		<u>7 847.23</u>	7 847.23
.3 IVA			
.1	IVA 10% su : A	6 692.17	
.2	IVA 22% su : B.1.1	92.65	
.3	IVA 22% su : B.1.2	298.55	
.4	IVA 22% su : B.1.3	205.90	
.5	IVA 22% su : B.1.4	571.36	
.6	IVA 22% su : B.1.5	102.95	
.7	IVA 22% su : B.1.6	257.37	
.8	IVA 22% su : B.2.5	61.15	
		<u>8 282.10</u>	8 282.10
Totale B			23 078.33
Totale A+B			90 000.00

4. Di prenotare l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria Impresa Ruggiu snc di Ruggiu Gianpiero e Ruggiu Marino con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Bonaria n. 29/B C.F. / P. IVA 020187780909, per la somma complessiva di aggiudicazione pari a **€ 66.309,27** (IVA esclusa) a cui si aggiungono **€ 612,40** quali oneri della sicurezza ed **€ 6.692,17** per IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 73.613,84** sui capitoli di bilancio nel seguente modo nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come sotto indicato:

Cap.	Art.	An.Cap	Descrizione	Tit	Missione	Progr.	Imp.
------	------	--------	-------------	-----	----------	--------	------

21509	5	2020	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali e strade vicinali				€ 73.613,84
-------	---	------	--	--	--	--	-------------

- 5. Di dare atto** che l'incentivo per le funzioni di cui dell'articolo 113 comma 2 del decreto n. 50/2016 (2% sull'importo dei lavori) è di **€ 1.390,10** rimandando la ripartizione del fondo tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e tra i loro collaboratori, ad apposito atto da adottarsi successivamente.
- 6. Di dare atto** che a seguito dell'espletamento della procedura di gara di cui in oggetto risultano in complessivo nel Q.E. un totale di economie soggette a prenotazione d'impegno pari ad **€ 2.841,83** somma che va mantenuta tra le somme a disposizione dell'appalto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come modificato dall'art. 6ter del D.L. 91/17.
- 7. Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, dando atto che la spesa è imputata nei capitoli sopra individuati in quanto presentano sufficiente disponibilità per la spesa relativa all'intervento di cui trattasi.
- 8. Di dare atto** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti.
- 9. Di dare atto** che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il pagamento della rata di saldo avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione il RUP autorizza l'emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore e con apposito atto provvede al pagamento del saldo.
- 10. Di prendere atto** che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.
- 11. Di autorizzare**, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

12. Di dare atto che i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.;

13. Di dare atto che l'affidatario ha l'obbligo di comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

14. Di dare atto che la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.;

15. Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Arch. Tiziana Campus, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

16. Di dare atto che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **8355117CA7**;

17. Di dare atto che il codice CUP è: **B57H20000780004**;

18. Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

19. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 265 del 06/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **06/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 195 del 14/07/2020**

contabile della **Proposta n.ro 265 del 06/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	2	21509	5	513	1	73.613,84

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **14/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 376

Il 16/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **195 del 14/07/2020** con oggetto

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA". - CIG: 8355117CA7 - CUP B57H20000780004

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **16/07/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 195 del 14/07/2020