



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 255 del 20/04/2020

Determinazione di Settore N. 28 DEL 09/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESPOSTO A NORD DELL’ABITATO DI CASTELNUOVO NEL COMUNE DI CAMPLI”- CUP E74J18000090006 – Determinazione a contrattare per l’appalto dei lavori

POR FESR Abruzzo 2014/2020.Asse IX-Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017(Cratere) –Azione 5.1.1. –Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera-Attuazione del programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 23.07.2018- LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESPOSTO A NORD DELL’ABITATO DI CASTELNUOVO NEL COMUNE DI CAMPLI”- CUP E74J18000090006 – Lotto CIG: 82719358B3. Determinazione a contrattare per l’appalto dei lavori – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i

AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE ING. ELISABETTA NATALI

Premesso che:

- Con Determinazione n.DPE013/10 04 Settembre 2018 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo Servizio Difesa Idraulica e idrogeologica e della Costa è stato assegnato al Comune di Campli il finanziamento di €.1.100.000,00 (POR FESR Abruzzo 2014/2020.Asse IX-Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017(Cratere) –Azione 5.1.1. –Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera-Attuazione del programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 23.07.2018) per Lavori di consolidamento versante Nord in Località Castelnuovo di Campli (TE);
- Con nota del Comune di Campli prot.n.14127 del 17.09.2018 di riscontro alla nota prot.n. RA/245726/18 della Regione Abruzzo Servizio Difesa Idraulica e idrogeologica e della Costa – DPE013 acquisita al prot. gen. dell’Ente al n.13448 in data 06/09/2018 è stata trasmessa la Determinazione n.DPE013/10 del 04.09.2018 di concessione del finanziamento sottoscritta da parte del Sindaco per presa conoscenza ed integrale accettazione;
- Con Determinazione dell’Area LL.PP.-Ambiente Reg.Gen.n.1110 del 18/12/2018 è stato conferito incarico professionale al Dott. Geologo Mariano Mariani C.F. MRNMRN83S11L103L residente in Montorio Al Vomano (TE) Fraz. Faiano per la redazione della Relazione Geologica e di indagini geognostiche finalizzate alla redazione del Progetto di interventi di consolidamento e protezione del versante Nord sul Torrente Fiumicino sopra citato;
- Con Determinazione dell’Area LL.PP.-Ambiente Reg.Gen.n. 83 del 25.01.2019 è stato conferito incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione all’Associazione temporanea di professionisti:
 - Arch. Domenico Onori, nato a Teramo il 29/10/1959 e residente a Campli (TE) in S.S.81 Nocella/snc cod.fisc.NRODNC59RL103O P.IVA 00854350675 con studio in Via Firenze n.18-64100 Teramo (TE), Capogruppo –;
 - Ing. Marco Marcosignori nato il 03/02/1957 in Ancona (AN) ivi residente in Via Podgora n.29 Cod.Fisc. MRCMRC57B03A271X P.IVA 01471620425 con studio professionale in Via Lauro De Bosis 3 60123 Ancona (AN) -Mandante;
 - Ing. Paolo Bernardini nato a Chiaravalle (AN) il 09/12/1989 ivi residente in Via Di Pietralacroce ,94 Cod.Fisc. BRNPLA89T09C615U P.IVA 02778910428, con studio professionale in Viale della Vittoria n.33 60123 Ancona (AN) Giovane professionista Mandante;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 18.04.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESPOSTO A NORD DELL’ABITATO DI CASTELNUOVO NEL COMUNE DI CAMPLI”- CUP E74J18000090006 redatto dalla suddetta A.T.P.;

- In data 19.03.2019 - prot. n. 4172 i professionisti incaricati hanno trasmesso al Comune di Campi il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica, composto dai seguenti elaborati:
 - **TAV. 0:** Elenco elaborati;
 - **TAV. A:** Relazione generale;
 - **TAV. B:** Relazioni specialistiche:
 - **TAV. B1:** Relazione geologica redatta dal Geol. Mariano Mariani acquisita con prot. n. 2967 del 25.02.2019;
 - **TAV. B2:** Relazione geotecnica;
 - **TAV. B3:** Relazione ambientale;
 - **TAV. C:** Elaborati grafici:
 - **TAV. C1:** Inquadramento territoriale;
 - **TAV. C2:** Planimetria stato attuale;
 - **TAV. C3:** Sezioni stato attuale;
 - **TAV. C4:** Planimetria interventi di progetto;
 - **TAV. C5:** Sezioni di progetto;
 - **TAV. C6:** Particolari costruttivi;
 - **TAV. C6a:** Particolari costruttivi palificata e cordolo
 - **TAV. C6b:** Particolari costruttivi reti corticali
 - **TAV. C6c:** Particolari costruttivi canale raccolta acque
 - **TAV. C6d:** Particolari costruttivi platea e micropali
 - **TAV. C6e:** Particolari costruttivi dreni sub-orizzontali
 - **TAV. D:** Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - **TAV. D1:** Relazioni di calcolo strutturale
 - **TAV. D2:** Tabulati di calcolo strutturale
 - **TAV. E:** Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - **TAV. E1:** Manuale d'uso;
 - **TAV. E2:** Manuale di manutenzione;
 - **TAV. E3:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma delle prestazioni;
 - **TAV. E4:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli;
 - **TAV. E5:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi;
 - **TAV. F:** Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - **TAV. G:** Computo metrico estimativo;
 - **TAV. H:** Quadro economico di progetto;
 - **TAV. I:** Cronoprogramma;
 - **TAV. L:** Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - **TAV. M1:** Schema di contratto;
 - **TAV. M2:** Capitolato speciale di appalto;
 - **TAV. N:** Piano particellare delle aree;
 - **TAV. O:** CD – supporto digitale;
- Con nota prot. n. 4427 del 22.03.2019, ai fini dell'ottenimento del parere di competenza, il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato trasmesso alla Regione Abruzzo- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa;
- La Regione Abruzzo con nota del 03.04.2019 ha richiesto integrazioni documentali al progetto;
- In data 16.04.2019 con nota prot. n. 5744 sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo i seguenti elaborati integrativi:
 - Tav. A Rev1– Relazione Generale;
 - Tav. B1 Rev1– Relazione geologica;
 - Tav. B2 Rev1– Relazione geotecnica;
 - TavC1 Rev1 – Inquadramento territoriale;
 - TavC5 Rev1 Sezioni di progetto;
 - Tav.G Rev1– Computo metrico estimativo;
 - Tav.P – Analisi di stabilità;

- Con nota prot. n. 6518 del 06.05.2019 la Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere subordinandola all'acquisizione delle seguenti ulteriori integrazioni:
 - Tav. C1 – Rev2 – Inquadramento territoriale;
 - Tav. H – Rev2- Quadro economico;
- Con nota prot. n. 3863 del 04.03.2020 i progettisti incaricati hanno trasmesso le sopra citate integrazioni documentali;
- Gli elaborati progettuali di cui si compone il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi comprensivi della documentazione integrativa, sono, pertanto, i seguenti:
 - **TAV. 0:** Elenco elaborati;
 - **TAV. A:** Relazione generale;
 - **TAV. B:** Relazioni specialistiche:
 - **TAV. B1:** Relazione geologica redatta dal Geol. Mariano Mariani acquisita con prot. n. 2967 del 25.02.2019;
 - **TAV. B2:** Relazione geotecnica;
 - **TAV. B3:** Relazione ambientale;
 - **TAV. C:** Elaborati grafici:
 - **TAV. C1:** Inquadramento territoriale;
 - **TAV. C2:** Planimetria stato attuale;
 - **TAV. C3:** Sezioni stato attuale;
 - **TAV. C4:** Planimetria interventi di progetto;
 - **TAV. C5:** Sezioni di progetto;
 - **TAV. C6:** Particolari costruttivi;
 - **TAV. C6a:** Particolari costruttivi palificata e cordolo
 - **TAV. C6b:** Particolari costruttivi reti corticali
 - **TAV. C6c:** Particolari costruttivi canale raccolta acque
 - **TAV. C6d:** Particolari costruttivi platea e micropali
 - **TAV. C6e:** Particolari costruttivi dreni sub-orizzontali
 - **TAV. D:** Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - **TAV. D1:** Relazioni di calcolo strutturale
 - **TAV. D2:** Tabulati di calcolo strutturale
 - **TAV. E:** Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - **TAV. E1:** Manuale d'uso;
 - **TAV. E2:** Manuale di manutenzione;
 - **TAV. E3:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma delle prestazioni;
 - **TAV. E4:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli;
 - **TAV. E5:** Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi;
 - **TAV. F:** Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - **TAV. G:** Computo metrico estimativo;
 - **TAV. H:** Quadro economico di progetto;
 - **TAV. I:** Cronoprogramma;
 - **TAV. L:** Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - **TAV. M1:** Schema di contratto;
 - **TAV. M2:** Capitolato speciale di appalto;
 - **TAV. N:** Piano particellare delle aree;
 - **TAV. O:** CD – supporto digitale;
 - Elaborati integrativi:
 - Tav. A – Rev1– Relazione Generale;
 - Tav. B1 – Rev1– Relazione geologica;
 - Tav. B2 Rev.1 – Relazione geotecnica;
 - TavC1- Rev.1 – Inquadramento territoriale;
 - TavC5- Rev1 - Sezioni di progetto;
 - Tav.G – Rev1 – Computo metrico estimativo;
 - Tav.P – Analisi di stabilità;

Elaborati integrativi citati nel parere di coerenza reso dalla Regione Abruzzo con nota acquisita con prot. n. 6518 del 06.05.2019:

- Tav. C1 – Rev2 – Inquadramento territoriale;
- Tav. H – Rev1 – Quadro economico;

- la spesa generale complessiva dell'intervento ammonta ad € 1.100.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 791.975,95
B) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
B1 Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 22.200,22
B2 Oneri Speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 17.132,06
Totale Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 39.332,28
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 809.108,01
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1 Rilievi accertamenti e indagini	€ 24.000,00
C2 Imprevisti ed arrotondamento	€ 44.226,87
C3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.560,00
C4 Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza	€ 80.000,00
C5 Incentivi funzioni tecniche	€ 12.945,73
C6Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77comma 10 D.lgs. 50/2016)	€ 2.000,00
C7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.200,00
C8Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudotecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 17.351,30
C9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 107.608,09
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 290.891,99
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.100.000,00

– per la realizzazione dell'opera occorre adottare un procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari delle aree interessate dai lavori ai sensi e per gli effetti del Testo Unico in Materia di espropriazione di pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

–l'opera da realizzare risulta conforme agli strumenti urbanistici e, pertanto, già sussiste ed è efficace il vincolo urbanistico preordinato all'esproprio;

Visto il Piano Parcellare d'esproprio, indicante la descrizione dei terreni e degli edifici in cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini nonché dei dati identificativi catastali (con il nome ed il cognome dei proprietari ivi iscritti) nonché gli altri elementi previsti dall'art. 31 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ancora in vigore;

Dato atto che le ditte elencate nel Piano particellare di esproprio hanno comunicato la disponibilità ad addivenire alla cessione volontaria delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori come da note prot. n. 4182 del 10.03.2020, prot. n. 3779 del 03.03.2020;

Dato atto che:

- il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 10.03.2020 depositato gli atti dell'Area Lavori Pubblici;
- la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, ammonta ad € 1.100.000,00 e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal piano triennale delle opere pubbliche;
- è stata acquisita con prot. n. 3584 del 28.02.2020 l'Autorizzazione Sismica sul progetto esecutivo rilasciata dal Servizio Genio Civile Teramo DPE014 – Ufficio Sismica ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 28/2011;

Vista al Determinazione dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 18 del 16.01.2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto alla Società EUROS S.R.L. con sede legale in Guardiafredda (CH) per il prezzo di € 22.581,03 escluso iva ai sensi di legge, al netto del ribasso offerto sulla tariffa professionale computata ai sensi del D.M. 17.06.2016 pari al 55,534%;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESPOSTO A NORD DELL'ABITATO DI CASTELNUOVO NEL COMUNE DI CAMPLI"- CUP E74J18000090006 dell'importo generale pari ad € 1.100.000,00, avente il seguente quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 791.975,95
B) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
B1 Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 22.200,22
B2 Oneri Speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 17.132,06
Totale Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 39.332,28
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 809.108,01
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1 Rilievi accertamenti e indagini	€ 24.000,00
C2 Imprevisti ed arrotondamento	€ 44.226,87
C3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.560,00
C4 Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza	€ 80.000,00
C5 Incentivi funzioni tecniche	€ 12.945,73
C6Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77comma 10 D.lgs. 50/2016)	€ 2.000,00
C7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.200,00
C8Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudotecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 17.351,30
C9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 107.608,09
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 290.891,99
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.100.000,00

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro

l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di garantire condizioni di stabilità per il versante oggetto dei lavori di consolidamento e quindi eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura - offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

Dato atto che l'Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 36. comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori: euro 809.108,01 di cui:

- a) importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto delle spese di cui al successivo punto b)): euro 791.975,95 di cui:
 - euro 791.975,95 per lavori a misura
- b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 17.132,06

Dato atto che al finanziamento dell'opera si provvede mediante finanziamento regionale ai sensi del POR FESR Abruzzo 2014/2020.Asse IX-Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017(Crateri) –Azione 5.1.1. –Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera-Attuazione del programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 23.07.2018;

Visto lo schema di contratto d'appalto riportato in allegato al presente atto, che sarà rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale;

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori del 10.03.2020 propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la Delibera ANAC numero 289 del 01 aprile 2020, adottata a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, avente ad oggetto "Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005" con la quale l'Autorità ha deliberato di chiedere al Governo l'adozione di un intervento normativo urgente che disponga l'esonero dal versamento della contribuzione prevista all'art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati: a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016; b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante dovrebbe essere tenuta al pagamento di una quota contributiva pari ad € 375,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che potrà essere impegnata nell'ambito del quadro economico dell'opera nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "C9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge"

Ritenuto di invitare a partecipare alla procedura di gara n° 15 (quindici) operatori economici, individuati tramite sorteggio pubblico a seguito di indagine di mercato esperita come da Avviso Pubblico di indagine di mercato riportato in allegato al presente atto, pubblicato in data 19.02.2020 per gg.15 sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica "TUTTOGARE" del Comune di Campli <https://comunecampoli.tuttogare.it>;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1 – le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;
- 2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di “CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESPOSTO A NORD DELL’ABITATO DI CASTELNUOVO NEL COMUNE DI CAMPLI”- CUP E74J18000090006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si realizzerà con 15 (quindici) operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico sulla base di indagine di mercato esperita come da Avviso Pubblico di indagine di mercato riportato in allegato al presente atto, pubblicato in data 19.02.2020 per gg. 15 sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” del Comune di Campli <https://comunecampoli.tuttogare.it>
- 4 – di approvare lo schema della lettera di invito e relativa documentazione di gara predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici riportata in allegato al presente provvedimento per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara tramite piattaforma telematica “TUTTOGARE” del Comune di Campli <https://comunecampoli.tuttogare.it> ;
- 5 – di approvare l’allegato schema di contratto che sarà stipulato dal Responsabile dell’Area LL.PP.- Ambiente e rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa;
- 5 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2020, dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo ed inoltre dalla lettera d’invito e disciplinare di gara;
- 6 – di prenotare impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 sul cap. di bilancio n. 2812/7 per un importo di € 890.018,81 a base di gara comprensivo di IVA ai sensi di legge, dando atto che la somma effettiva al netto del ribasso d’asta verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
- 7 –di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma di € 375,00 relativa al contributo di gara all’ANAC sul cap. di bilancio n. 2812/7 nell’ambito del quadro economico dell’opera pubblica alla voce “C9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge”;
- 8 – avuto conto della Delibera ANAC numero 289 del 01 aprile 2020 e del successivo eventuale provvedimento del Governo in ordine all’esonero del contributo di cui al precedente punto 7 relativo alle gare bandite entro il 31.12.2020, l’Ufficio Ragioneria provvederà, se dovuto, al pagamento di detto contributo di € 375,00 mediante apposito bollettino MAV emesso da ANAC;
- 8- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Ing. Elisabetta Natali;

11 - di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 20/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **542**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **18/06/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA