



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUINTA

DETERMINAZIONE N. 49 del 17/06/2022

PROPOSTA N. 1927 del 16/06/2022

OGGETTO: CONTRIBUTI ART 4 L.R. 35/2020 - DGR 289/2021 Progetto "Le Grotte Parlanti" CUP C23D20004590006 Affidamento incarico D.L. e C.S.E - smart cig. ZC7369C1E4 – Z0136B651C.

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- La deliberazione G.C. 135 del 19/05/22 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00)

Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 255 in data 27.12.2018 è stato approvato, al fine della richiesta di finanziamento alla regione Puglia, il progetto esecutivo dei lavori: "Le Grotte Parlanti - Realizzazione di un percorso turistico-culturale di collegamento tra via La Liscia ed il villaggio rupestre di Santa Marina", dell'importo complessivo di €. 677.415,72, redatto dall'Arch. Vera Donvito;
- con deliberazione C.C. n. 16 del 10.03.2021, il suddetto progetto è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/01; tale approvazione costituisce, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. Puglia 13/2001, adozione di variante urbanistica al vigente P.di F. ed all'adottato P.U.G., limitatamente alle aree interessate dal progetto in argomento, nonché apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto dalla data di esecutività della delibera che dispone l'efficacia della variante oggi adottata e per la durata di cui all'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni
- con deliberazione C.C. n. 47 del 25.06.2021 è stata approvata, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 4 della L.R. Puglia 13/2001, la variante urbanistica al vigente P.di F. ed all'adottato P.U.G., adottata con deliberazione C.C. n. 16 del 10.03.2021 disponendone l'efficacia e dando atto, altresì, che da tale data decorre anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la durata di cui all'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni;
- con nota prot. n. 20469 in data 27.04.2021 la Regione Puglia ha comunicato di aver provveduto, con determinazione n. 35 del 15.03.2021 del Dirigente della Sezione Turismo allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento del progetto di cui sopra per l'importo di €.659.674,15 a valere sulle risorse stanziato con DGR n. 289 del 24.02.2021, prevedendo una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Massafra dell'importo di €. 17.741,57, per un importo complessivo del progetto di €. 677.415,72;

- in data 15.06.2021 è stato sottoscritto il relativo “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Massafra”;
- con determinazione dirigenziale n. 2255 del 14.10.2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo, integrato a seguito dell'acquisizione del parere di compatibilità geologica, geotecnica e geomeccanica, con verifica stabilità, resosi nel frattempo necessario per vincolo sopraggiunto a seguito dell'adozione del Pug del Comune di Massafra, dell'importo complessivo di €. 677.415,72;
- con lo stesso atto è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei relativi lavori mediante gara a procedura aperta, così come previsto dall'art.60 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilendo la modalità di determinazione del corrispettivo del contratto a misura, dando atto che il Comune di Massafra procede all'acquisizione dei predetti lavori ricorrendo alla Centrale Unica di committenza “Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte”, secondo quanto previsto nel regolamento unionale per l'organizzazione ed il funzionamento della predetta CUC approvato con deliberazione di Giunta Unionale n° 3 del 09.02.2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 503 del 03.03.2022 il Comune di Massafra ha preso atto della gara deserta ed ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante l'attivazione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 co. 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016, per lo stesso importo a base di gara di €. 474.509,82 oltre a € 22.569,10 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 497.078,92, dando atto che le condizioni iniziali dell'appalto non sono state modificate ed assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo la modalità di determinazione del corrispettivo del contratto in oggetto a misura;
- con determinazione dirigenziale n° 1090 del 11.05.2022 i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di gara, alla società UNICASA S.R.L. con sede in Via Niceforo Foca, 20, Taranto, C.F./P.Iva 02705480735 che ha offerto il ribasso del 4,75% (quattrovirgolasettantacinqueper cento), per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 451.970,60 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 474.539,70 il tutto oltre iva come per legge;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n° 50/2016, a nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il parere sul progetto espresso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto prot. 8184 del 07.05.2018;

Attesa l'importanza e la sensibilità culturale del bene su cui si interviene, si ritiene opportuno nominare un Architetto quale Direttore dei Lavori ;

Dato atto dell'incompatibilità, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell'unico Architetto in dotazione all'organico comunale, Arch. Luigi Traetta, Dirigente comunale e Rup dell'intervento, ad espletare le funzioni di Direttore dei Lavori, in quanto verificatore e validatore del progetto, si rende necessario affidare la direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione a tecnici esterni, dotati di adeguata competenza in materia;

Visto l'art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, che prevede in tali casi, che il relativo incarico debba essere affidato, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo di cui all'art. 15 della l. 241/1990 e intesa e/o convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, al progettista incaricato, ad altri soggetti.....omissis.....;

Ritenuto, pertanto, in assenza di specifici accordi e intese e/o convenzioni di cui sopra, di incaricare il progettista dell'opera, Arch. Vera Donvito, in possesso della necessaria competenza

professionale, la quale, a tal fine contattata dal Rup, ha comunicato con nota pec prot. 27224 del 01.06.2022, la propria disponibilità a svolgere il solo l'incarico di Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di €. 11.887,15 al netto del ribasso del 1% applicato sull'importo di €. 12.007,22, calcolato dal RUP secondo quanto previsto dal DM 17.06.2016, oltre contributo previdenziale e IVA come per legge, per un totale di €. 15.082,42;

Atteso che, per quanto sopra:

- il Rup ha richiesto, con nota pec prot. 28084 del 08.06.2022, al geom. Angelo Nitti, in possesso dei necessari requisiti di legge, come si evince dal curriculum agli atti dell'Ufficio, la disponibilità a svolgere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di €. 10.957, 92, oltre oneri di legge, compenso quantificato sulla base del DM 17/06/2016;
- il geom. Angelo Nitti ha dato la propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico, offrendo uno sconto del 2,5% sul compenso come sopra quantificato dal Rup, per un importo di €. 10.683,97 oltre oneri di legge;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Valente

Il Dirigente

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. **di affidare**, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Vera Donvito, residente a Massafra, l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori degli interventi in oggetto, per l'importo di €. 11.887,15 oltre contributo previdenziale

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1471 del 23/06/2022

e IVA come per legge, per un totale di €. 15.082,42, come da offerta presentata dalla Professionista con nota pec. 27224 del 01.06.2022;

3. Di affidare, altresì, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, al geom. Angelo Nitti con studio in Massafra (TA) l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, per l'importo di €. 10.683,97 oltre contributo previdenziale (4%) e IVA (22%), per un totale di €. 13.555,82 come da offerta presentata dal Professionista con nota pec. 28084 del 09.06.2022;
4. **di approvare** gli allegati schemi di convenzione, regolanti i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'espletamento dei suddetti incarichi;

5. di impegnare, a tal fine:

- la somma di €. **15.082,42** in favore dell'Arch. Vera Donvito con studio in Massafra – C.F. -----OMISSIS-----, come segue:
 - €. 14.687,26 al cap. 10630.20 (IM.2022.1.1078.1), finanziato da fondi regionali, a valere sulle risorse stanziare con DGR n. 289 del 24.02.2021, giusta determinazione n. 35 del 15.03.2021 del Dirigente della Sezione Turismo;
 - €. 395,16 al capitolo 10630.21 (IM.2021.1.2715.3), finanziato da fondi comunali,
- La somma di €. **13.555,82** in favore del geom. Angelo Nitti con studio in Massafra (TA) – C.F. -----OMISSIS----- come segue:
 - €. 13.200,66 al cap. 10630.20 (IM.2022.1.1078.1), finanziato da fondi regionali, a valere sulle risorse stanziare con DGR n. 289 del 24.02.2021, giusta determinazione n. 35 del 15.03.2021 del Dirigente della Sezione Turismo
 - €. 355,16 al capitolo 10630.21 (IM.2021.1.2715.3), finanziato da fondi comunali

Per complessivi €. **28.638,24**

6. **di dare atto che** il cig del presente affidamento è:
 - ZC7369C1E4 per l'incarico di Direzione dei Lavori
 - Z0136B651C per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL DIRIGENTE
Arch. Luigi Traetta

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale*

autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1927 del 16/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **21/06/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1927 del 16/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	10630	2715	8	09	02	2	02	2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	355,16
2022	10630	1078	2	09	02	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.687,26
2022	10630	1078	3	09	02	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	13.200,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **23/06/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2065

Il 23/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1471 del 23/06/2022** con oggetto

CONTRIBUTI ART 4 L.R. 35/2020 - DGR 289/2021 Progetto "Le Grotte Parlanti" CUP C23D20004590006 Affidamento incarico D.L. e C.S.E - smart cig. ZC7369C1E4 – Z0136B651C.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **23/06/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1471 del 23/06/2022