



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### DETERMINAZIONE N. 278 del 11/05/2023

PROPOSTA N. 1667 del 11/05/2023

**OGGETTO:** PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L'AREA DI TARANTO - Approvazione progetto esecutivo per l'intervento recupero e la rifunzionalizzazione del ex convento di San Benedetto – "Polo della Fragilità" - Indizione gara d'appalto (CUP.C24C20000160001).

### IL DIRIGENTE

nominato con decreto n°31 del 30.12.2022;

#### Richiamate la:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. **33** in data **20/04/2023**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. **41** in data **27/04/2023**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

#### Premesso che:

- questo Ente è beneficiario del contributo finanziario a valere sui Fondi del "Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola" (art. 1 comma 8.5, D.L.4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i) – "PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L'AREA DI TARANTO", approvato con Decreto del Decreto del 07/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.
- nell'ambito del predetto Piano è stata inserita la realizzazione dell'intervento "*Polo delle fragilità*" di importo complessivo pari ad € 2.350.000/00.
- l'intervento riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione del Piano Terra e del Primo Piano del convento di San Benedetto ubicato per disporre di spazi idonei ad attivare un complesso di azioni integrate di contrasto alla marginalità, alla dispersione scolastica, al disagio minorile e all'emergenza abitativa con cui garantire adeguato sostegno alle famiglie disagiate, per un importo complessivo di € 2.350.000,00, di cui € 2.250.000,00 destinati ad interventi infrastrutturali ed € 100.000,00 per servizi.
- con delibera G.M. **216** del **01.11.2020** è stato preso atto dell'avvenuta concessione del contributo di che trattasi, è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra l'Amministrazione straordinaria ILVA S.p.a. e il Comune ed è stato individuato il sottoscritto, in qualità di RUP dell'intervento;
- in data 29.10.2021 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra questo Ente e l'I.L.V.A. S.p.A.;
- con determina dirigenziale n° **1218** del **24.06.2021** è stata indetta gara procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – "*Polo della Fragilità*"; utilizzando quale criterio di aggiudicazione, quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- con determina della CUC n°**51** del **25.06.2021** è stata approvata la documentazione di gara;

- con determina dirigenziale n°**2738** del **07.12.2021** sono stati approvati i verbali di gara e la procedura è stata aggiudicata al Costituendo R.T.I. FINEPRO S.R.L. (capogruppo) - Arch. Sgobba Michele (mandante) – Arch. Ancona Stella(mandante) – arch. Bosco Maria Silvia (mandante) con sede in Via Nino Rota n. 3, Alberobello (BA)70011;
- con determina dirigenziale n° **1870** del **03.08.2022** è stato affidato l'incarico per lo studio specifico di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.14 del NTA del PAI - progetto definitivo "Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex Convento di San Benedetto – Polo delle fragilità", alla Dott.ssa Geol. AMATI Rita;
- in data 24.01.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza;
- in data 28.03.2022 rep. 1188/22 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la R.T.I.
- in data 09.05.2022, prot. 22695, la Società Finepro srl Capogruppo – mandataria della RTP affidataria del servizio, ha trasmesso il progetto definitivo per l'intervento di recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – "Polo della Fragilità";
- con delibera G.M. n°**25** del **02.02.2023** è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – "*Polo della Fragilità*";

**Considerato che:**

- con nota prot. 19396 del 13.04.2023, la R.T.I. aggiudicataria della progettazione, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera dell'importo complessivo di € 2.550.000,00 con i seguenti elaborati:

**ET Elenco elaborati**

RILIEVO

R0	Inquadramento urbanistico	1:1.000
Ra-1	Pianta piano terra e documentazione fotografica – Stato di fatto	1:100
Ra-2	Pianta piano primo e documentazione fotografica – Stato di fatto	1:100
Ra-3	Pianta piano secondo e documentazione fotografica – Stato di fatto	1:100
Ra-4	Pianta piano terzo e documentazione fotografica – Stato di fatto	1:100
Ra-5	Pianta piano copertura e documentazione fotografica – Stato di fatto	1:100
Ra-6	Prospetto via Fanelli, sezioni 1-2-3-4-5 – Stato di fatto	1:100
Ra-7	Prospetto vico Commenda, sezioni 6-7-8-9 – Stato di fatto	1:100
Rm-1	Pianta piano terra – Rilievo materico	1:100
Rm-2	Pianta piano primo – Rilievo materico	1:100
Rm-3	Pianta piano terra – Rilievo del degrado	1:100
Rm-4	Pianta piano primo – Rilievo del degrado	1:100
Rm-5	Prospetti – Rilievo materico e del degrado	1:100

## ARCHITET TONICO

EA-1	Progetto architettonico – Pianta piano terra Demolizioni e ricostruzioni	1:100
EA-2	Progetto architettonico – Pianta piano terra Destinazioni d'uso	1:100
EA-3	Progetto architettonico – Pianta piano terra Arredi	1:100
EA-4	Progetto architettonico – Pianta piano terra Interventi	1:50
EA-5	Progetto architettonico – Prospetto Sezione 6 e Prospetto Sezione 7 Interventi	1:50
EA-6	Progetto architettonico – Prospetto via Fanelli e Prospetto Sezione 2 Interventi	1:50
EA-7	Particolari costruttivi	varie
EA-8	Abaco Infissi	1:20

## IMPIANT

IF01	Impianto di scarico	1:50
IF02	Impianto di scarico Particolari costruttivi bagni	1:20
IS01	Impianto idrico	1:50
IS02	Impianto idrico – Schema funzionante	- 1:50
IC01	Climatizzazione – Distribuzione principale pavimento radiante	1:50
IC02	Climatizzazione – Schema di posa pavimento radiante	-
IC03	Climatizzazione – Termoregolazione circuiti 1.1-1.2-4.1	-
IC04	Climatizzazione – Termoregolazione circuiti 5.1-5.2-2.1-1.3	-
IC05	Climatizzazione – Termoregolazione area multifunzionale	- 1:50
IC06	Climatizzazione – Schema funzionale centrale termofrigorifera	
IC07	Climatizzazione – Ventilazione meccanica controllata Area Multifunzionale	1:50
IC08	Climatizzazione – Ventilazione meccanica controllata Area Servizi SA	1:50
IE01	Impianto Elettrico – Pianta piano terra Distribuzione primaria e secondaria impianto elettrico piano terra	1:50
IE02	Impianto Elettrico – Pianta piano terra Distribuzione primaria climatizzazione	1:50
IE03	Impianto Elettrico – Pianta piano terra Planimetria apparecchiature di comando e forza motrice	1:50
IE04	Impianto Elettrico – Pianta piano terra  Planimetria illuminazione	
IE05	Schemi quadri elettrici	1:50

## RELAZIONI SPECIALISTICHE

RTG	Relazione tecnica generale	
RTA	Relazione tecnica delle opere architettoniche	
RTEL1	Relazione tecnica impianti elettrici	
RTEL2	Relazione calcoli elettrici	
RTEL3	Protezione contro i fulmini – Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione RTIM1 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici	
RTIM2	Relazione tecnica ai sensi del D.Lgs 192/05 smi	
RTIM3	Relazione di calcolo dei fabbisogni energetici	
RTIM4	Relazione di dimensionamento dell'impianto termico	
CPI	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	
QE	Quadro economico	
CME	Computo metrico estimativo	
EP/AP	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi	
unitari QIM	Quadro d'incidenza della manodopera	
RGM	Relazione sulla gestione delle	
materie CSA	Capitolato speciale d'appalto	
SC	Schema di contratto	
DC	Dichiarazione di conformità	

- PSC Piano di sicurezza e di coordinamento  
 CL Cronoprogramma dei lavori  
 PM Piano di manutenzione  
 RGT Relazione di compatibilità geologica e geotecnica  
 ➤ e il seguente quadro economico di progetto:

A	LAVORI		Importo	Totale
	Importo lavori da computo metrico estimativo		€ 1.925.800,00	
	di cui mobili e arredi		€ 146.860,61	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA</b>		€ 1.925.800,00	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 30.400,00	
	Sommano lavori compreso oneri della sicurezza			<b>€ 1.956.200,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1)	Spese per l'attivazione di servizi (IVA Inclusa)	Iva 0%	€ 50.000,00	
2)	Rilievi accertamenti e indagini	Iva 22%	€ 5.000,00	
3)	Spese tecniche generali relative ai rilievi, alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità indagini geologiche e geotecniche e redazione relazione geologica	Iva 22%	€ 175.000,00	
4)	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 co.3 D.Lgs.50/2016	Iva 0%	€ 35.211,60	
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori 26/01/2006	Iva 0%	€ 660,00	
6)	Sorveglianza Archeologica	Iva 22%	€ 15.000,00	
7)	Spese di gara (commissioni giudicatrici)	Iva 0%	€ 3.500,00	
8)	Spese per attività preliminari (pareri)	Iva 0%	€ 1.000,00	
9)	Mezzi mobili funzionali all'accessibilità	Iva 0%	-----	
10)	Spese per pubblicità	Iva 22%	€ 2.500,00	
11)	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo	Iva 22%	€ 16.000,00	
12)	CNPAIA	Iva 22%	€ 8.440,00	
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	Iva 22%	€ 1.000,00	
14)	Imprevisti e arrotondamenti (IVA Inclusa)		€ 18.198,33	
15)a	IVA sui lavori	Iva 10%	180.933,94	
15)b	IVA sulla fornitura di arredi	Iva 22%	32.309,33	
16)	IVA su spese generali	Iva 22%	€ 49.046,80	
17)	Acquisizioni aree o immobili		-----	
	Sommano somme a disposizione			<b>€ 593.800,00</b>
	Importo progetto A+B			<b>€ 2.550.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 2.550.000,00</b>

- Il progetto, rispetto al livello definitivo approvato con Delibera di Giunta municipale n. 25 del 2 febbraio 2023, è stato aggiornato al vigente Prezziario Regionale con un aumento dell'importo totale di progetto di € 200.000,00, rispetto al contributo finanziario concesso di € 2.350.000,00;
- con nota prot. n° 20163 del 19.04.2023 questo Ufficio ha chiesto all'ILVA di autorizzare, così come previsto dal capitolo 5 del manuale di rendicontazione, questo Ente a utilizzare le economie rinvenienti dall'Intervento 2C per un importo di € 200.000,00, per finanziare l'aumento dell'importo totale del progetto di recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – "Polo della Fragilità" - intervento Codice 2A "**Polo della Fragilità**" dell'importo totale di € 2.550.000,00.
- con nota prot. n° 20583 del 21.04.2023 l'ILVA SpA ha autorizzato questo Comune ad utilizzare per la scheda 2° l'importo di € 200.000,00 necessario per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del vigente prezziario regionale utilizzando le economie di gara della scheda intervento 3C;
- con determina dirigenziale n°1127 del **08.05.2023** è stato preso atto dell'autorizzazione ILVA per lo svincolo della somma di € 200.000,00 del codice intervento 2C per finanziare il codice intervento 2A "Polo della Fragilità".

**Ritenuto che** per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento all'approvazione del progetto esecutivo e alla procedura di gara;

**Considerato che:**

- per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. trattasi di corrispettivo a corpo:

**Visto** che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

– importo complessivo del progetto	euro	<b>€ 1.956.200,00</b>
<i>di cui:</i>		
– importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto b):	euro	<b>€ 1.925.800,00</b>
– oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	euro	<b>€ 30.400,00</b>

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Atteso che:**

- ❖ l'appalto è finanziato dai Fondi del "Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola approvato con Decreto del 07.08.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico capitolo 10311/4 .
- ❖ ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **9818411911**;
- ❖ **C.U.P.** dell'investimento in parola è: **C24G20000150001**;

**Preso atto** che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 600,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (delibera ANAC n°621 del 20.12.2022).

**Considerato che:**

- in base all'importo stimato per la prestazione occorre procedere all'affidamento del “*Servizio di Pubblicazione Estratto Bando ed Esito di Gara*” in ottemperanza a quanto previsto dall'art 73, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo e dal Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016.
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;
- ai fini dell'individuazione della Società affidataria delle pubblicazioni, questo Ufficio, per conto della CUC, ha chiesto attraverso la piattaforma telematica trasparente, con note pec prot. n°21531 del 28.04.2023, apposito preventivo di spesa per la pubblicazione dell'estratto del Bando di Gara e dell'Esito di gara relativo all'appalto dei lavori di che trattasi, sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, su nr 01 quotidiano a diffusione nazionale e su nr 01 a diffusione locale, a n° 4 società – concessionarie autorizzate del Poligrafico dello Stato ed esperte in comunicazione pubblica;
- entro il termine previsto dalla lettera d'invito sono pervenute n° 3 preventivi così come sotto riportati:

DITTA	PROTOCOLLO	OFFERTA
<b>STC</b> Managing di Barletta	prot. n° 22575 del 08.05.2023	€ 799,90 oltre IVA
• <b>GRUPPO</b> Editoriale Effemmeti s.r.l. – Foggia	prot. n°22576 del 08.05.2023	€ 1.314,56 oltre IVA
<b>L &amp; G</b> Solution srl – Foggia	prot. n°22576 del 08.05.2023	€ 1.461,20 oltre IVA

- dall'esame delle offerte pervenute risulta più conveniente il preventivo presentato dalla Società STC Managing di Barletta che ha offerto, per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e per l'esito di gara, l'importo così come sotto riportato:
  - importo imponibile pari a € 399,95 oltre IVA al 22% e oltre € 16,00 rimborso spese di bollo (pubblicazione bando);
  - importo imponibile pari a € 399,95 oltre IVA al 22% e oltre € 16,00 rimborso spese di bollo (pubblicazione esito di gara)

Per quanto sopra si ritiene di dover:

- ❖ **approvare** il progetto esecutivo per l'intervento recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – “*Polo della Fragilità*” con gli elaborati così come sopra riportati e dell'importo totale di **€ 2.550.000,00**;
- ❖ **approvare** il quadro economico di progetto così come sopra riportato.
- ❖ **procedere** all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto – “*Polo della Fragilità*”, mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli

artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- ❖ **proporre** alla CUC, Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, l'affidamento del Servizio di Pubblicazione Estratto Bando ed Esito di Gara, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. nr 50/2016, alla Società STC MANAGING SRL di Barletta per un importo totale di € 799,90 oltre iva € 175,98 e € 32,00 rimborso spese bolli;

**Visto** il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva in data **09.05.2023** ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

- 1) **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** il progetto esecutivo per l'intervento *recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto* – "Polo della Fragilità" dell'importo totale di **€ 2.550.000,00** con gli elaborati così come riportati in narrativa tutti agli atti dell'ufficio.
- 3) **Di approvare** il quadro economico di progetto così come riportato in narrativa.
- 4) **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 5) **Di dare atto** che la procedura aperta si attuerà, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs 50/2016, con procedura di gara interamente gestita con sistema telematico attraverso la piattaforma "Traspare" per la gestione integrata di tutti i processi di procedure di gara della CUC dell'Unione dei Comuni.
- 6) **Di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D. Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2023 la somma totale di 2.269.279,89 ai: cap. 2466/2 per 100.000,00, cap.10311/3 per 200.000,00 e cap. 10311/4 per 1.969.279,89;
- 7) **Di proporre** alla CUC, Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, l'affidamento del Servizio di Pubblicazione Estratto Bando ed Esito di Gara, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. nr 50/2016, alla Società STC MANAGING SRL per un importo totale di € 799,90 oltre iva (€ 175,98) e € 32,00 rimborso spese bolli e per complessivi **€ 1.007,88**;
- 8) **Di liquidare e pagare**, ai sensi dell'art. 27 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della predetta CUC, la somma complessiva di **€ 1.6007,88**, alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, mediante girofondo sul conto di tesoreria unica n° **0117705** e per le seguenti causali:
  - €. 600,00 Contributo Anac - Gara CIG. **9818411911** – Comune di Massafra;
  - €. 1.007,88 pubblicazione estratto bando di gara e esito di gara CIG: **Z4F3B1086D**;

- 9) **Di imputare** la somma complessiva di € **1.6007,88** alla Miss/Prog. AC n 12/04 Tit. AC 2 p.conti AC 2.02.01.09.000 – capitolo 10311/4;
- 10) **Dare atto** che la suddetta C.U.C. provvederà all'approvazione degli atti di gara al pagamento del contributo all'ANAC e all'impegno e liquidazione della pubblicazione del bando ed esito di gara e provvederà conseguentemente a trasmettere a questo Comune la relativa documentazione giustificativa (mandati di pagamento quietanzati);
- 11) **Di prendere** e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con il presente atto.
- 12) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13) **Di pubblicare** il bando di gara per giorni 30 ai sensi dell'art.60 comma 1 e 2-bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.e.i..
- 14) **Di rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
- 15) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 16) **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Giuseppe IANNUCCI)

#### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1667 del 11/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.



Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **15/05/2023**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1667 del 11/05/2023 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	10311	136	3	12	04	2	02	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	1.607,88

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	14	1	136	----- OMISSIS -----	1.607,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **18/05/2023**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1809

Il 19/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1301 del 18/05/2023** con oggetto

**PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L'AREA DI TARANTO - Approvazione progetto esecutivo per l'intervento recupero e la rifunzionalizzazione del ex convento di San Benedetto – "Polo della Fragilità" - Indizione gara d'appalto (CUP.C24C20000160001).**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **19/05/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.