



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA



REGISTRO GENERALE N. 768 del 05/12/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 279 del 05/12/2023

PROPOSTA N. 997 del 04/12/2023

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita” – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio trasloco mobili alla ditta CAM MOBILI SRL. Rettifica n.273 del 28.11.2023.impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 24.11.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Loreta Terzini, con decorrenza dal 24.11.2023 e per tre anni:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 1079 della L. 205/2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il fondo per la progettazione degli enti locali, destinati al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche;

- il Comune di Scafa ha provveduto a partecipare alla richiesta di ammissione a finanziamento della redazione dei seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva per i seguenti interventi:
- D43B19000140005 – Adeguamento sismico dell'immobile denominato ex convento delle suore clarisse via della Stazione;
- D43H19000370005 - Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita;
- D43J19000150005 - Adeguamento sismico dell'edificio sito a Scafa in C.so I° Maggio n. 157;
- con nota del 20.11.2019 (prot. 151995) il MIT ha comunicato a questo Ente l'assegnazione del contributo per la redazione dei seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva di soli questi interventi:

- € 60.000,00 - D43H19000370005 - Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita;
- € 15.000,00 - D43J19000150005 - Adeguamento sismico dell'edificio sito a Scafa in c.so I° Maggio n. 157, per un totale di € 75.000,00;
- ✓ i Comuni beneficiari dei contributi assegnati per la progettazione definitiva ed esecutiva, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 del 14.02.2020 si è provveduto di affidare l'incarico di:
 - di Progettazione Definitiva/Esecutiva per la parte Architettonica;
 - di Progettazione Definitiva/Esecutiva per la parte Strutturale;
 - di Rilievi – Verifiche - Accertamenti;
 - di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- per l'opera denominata "Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita – CUP: D43H19000370005" all'ATI composta da i seguenti professionisti:

- **Ing. Marco Giordano** nato a Chieti (CH) il 11.05.1982 con studio Professionale in Via Aterno, 288/2 65128 – Pescara (PE) cf.: GRD MRC 82E11 C632N P.iva: 02003410681 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1776 dal 09.01.2012;
- **Ing. Junior Martina Rocci**, nata a Pescara (PE) il 11.11.1987 con studio Professionale in I Maggio 30 -65027 Scafa (PE) cf.: RCC MTN 87S51 G 482V P.iva: 02237360686 iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara sez B al n. 64 dal 01.02.2018;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 14.02.2020 si è provveduto di affidare l'incarico di:

- Progettazione Impiantistica Definitiva/Esecutiva;
- Progettazione Antincendio Definitiva/Esecutiva;

per l'opera denominata "**Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita – CUP: D43H19000370005**" all'**Ing. Di Muzio Massimo** nato a Pescara (PE) il 17.04.1964 con studio Professionale in C.so Vittorio Emanuele II, 179, cf.: DMZ MSM 64D17 G482U P.iva: 01293830681 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 726.

- che con deliberazione di Giunta Comunale n 62 del 14/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 1.694.000,00 di cui € 1.383.217,83 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 310.782,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che con delibera di G.C.n. 48 del 26.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 1.694.000,00 di cui € 1.383.217,83 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 310.782,17 per somme per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con Derminazione N° 123 del 14/06/2023 è stato approvato e liquidato il C.R.E. relativo ai lavori indicati in oggetto (1° FASE);
 - con Determinazione N°216 del 15/09/2023 è stato approvato e liquidato il C.R.E. relativo ai lavori indicati in oggetto (2° FASE);
 - con Determinazione N°135 del 23/06/2023 è stata approvata e liquidata la quota dell'incentivo relativo alle funzioni tecniche;
 - con determina n. 52 del 13/03/2023, si è stabilito:
- 1) di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta "ACUSTICA s.a.s." di Sandro Spadafora & C. con sede a Pescara in Piazza Ettore Troilo n.11 – C.F. e P.IVA 01585500687 lo studio acustico relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento sismico scuola materna di Via della Rinascita da destinarsi ad Asilo Nido per l'importo di € 6.222,00 IVA compresa, come meglio descritto nei preventivi acquisiti al prot.n.13533 del 12.12.2022 e al prot.n. 2259 del 10.03.2023, agli atti;
 - 2) di sub impegnare la somma di € 6.222,00 sull'impegno n. 2022/30/159/1 del cap. di spesa n. 2383 art. 1 Piano dei Conti 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023 in corso di formazione;

- 3) di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
- CUP: D41B21000920001;
 - CIG: Z113A533B7;
- che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- che con determina n 107 del 05.06.2023, si è stabilito:
1. **di procedere** ai fini dell'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: **"Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido"** CUP: D41B21000920001, mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della normativa vigente;
 2. **di prendere atto** che l'importo dei lavori ammonta a complessivi € **1.383.217,83**, di cui € 1.321.131,09 per lavori a misura ed € 62.086,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA nella misura di legge, così come risulta dal quadro economico di progetto approvato con determina n 99 del 17.05.2023, esecutiva nelle forme di legge;
 3. **di dare atto** che al finanziamento della spesa complessiva di progetto di € 1.694.000,00 si provvede mediante fondi di cui **ai fondi del PNRR M4C1 1.1**, spesa imputata al cap. di spesa n. 2383 art. 1, il cui relativo cap. di entrata è il n. 708 art.6, del corrente bilancio comunale;
 4. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
 - Fine del contratto: lavori di **"Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido"**;
 - *Oggetto del contratto*: esecuzione lavori pubblici;
 - *Termine ultimazione lavori*: 567 gg (art.13 C.S.A.)
 - *Forma del contratto*: forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
 - *Clausole ritenute essenziali*: clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
 - *Scelta del contraente*: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis;
 - *Lotti funzionali*: no;
 5. **di espletare** la citata procedura di gara, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De Passeri, Corvara e di Scafa, Ente Capofila Comune di Cugnoli;
 6. **di prendere e dare atto** che la *Procedura Negoziata*, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., modificato dall'Art. 51 comma 1, lett. a) sub 2.1 e 2.2. DL n. 77/2021 e s.m.i., si svilupperà con n. 10 (dieci) Operatori Economici individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite l'elenco di ditte costituito sulla piattaforma e-procurement Gare Telematiche Net della DigitalPa della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De Passeri, Corvara e di Scafa, Ente Capofila Comune di Cugnoli, attiva all'indirizzo web: <https://cuc-cugnoli.acquistitelematici.it/>;
 7. **di invitare** alla *Procedura Negoziata* le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'Art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si segreta sino alla conclusione della procedura stessa;
 8. **di aggiudicare** l'appalto in relazione a quanto disposto dall'Art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'Art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'importo dei lavori (€ 1.321.131,00) al netto degli oneri per la sicurezza;
 9. **di dare atto** che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica;
 10. **di approvare** per quanto di competenza, lo schema della lettera di invito-disciplinare ed i relativi allegati di gara, predisposti dal Responsabile Tecnico della citata C.U.C. Ing. Loreta Terzini, per l'affidamento dei Lavori sopra specificati che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 11. **di precisare** inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: **D41B21000920001**;
- CIG: **98569650D8**;

12. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.), di cui all'Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Luigi Buccella giusta Giunta n 384 del 17.11.2022;
13. **di dare atto** che in riferimento alla procedura in oggetto non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fattispecie di conflitto di interessi, come indicato nel codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato dall'Ente;
14. **di prendere e dare atto** che il Responsabile della Gara con Procedura Negoziata in parola, è l'Ing. Loreta Terzini, in qualità di Responsabile Tecnico della C.U.C. costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De Passeri, Corvara e di Scafa, Ente capofila Comune di Cugnoli;

- che con nota del 06.06.2023 gli atti sono stati inviati alla all'Ente Capofila Comune di Cugnoli della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De Passeri, Corvara e di Scafa;
 - che la CUC Comune di Cugnoli con nota del 20.06.2023 prot. 5239 ha trasmesso il verbale, che si allega in copia, con le risultanze della ditta che ha offerto il maggior ribasso e precisamente: COLANZI SRL con sede in zona Ind. Casoli Ovest, sn – Casoli (CH) c.f.: 02083060695 con un ribasso del 4,090%, quindi per un importo pari ad € 1.267.096,83 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 62.086,74, quindi per complessivi € 1.329.183,57;
 - che con determina n.128 del 20.06.2023 si è deliberato:
1. **di procedere**, visto il verbale di gara trasmesso dalla CUC comune di Cugnoli, all'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi all'intervento denominato: "Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido" CUP: D41B21000920001 e CIG: 98569650D8, alla ditta COLANZI SRL con sede in zona Ind. Casoli Ovest, sn – Casoli (CH) c.f.: 02083060695 con un ribasso del 4,090%, quindi per un importo pari ad € 1.267.096,83 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 62.086,74, quindi per complessivi € 1.329.183,57;
 2. **di prendere atto** che l'importo dei lavori ammonta a complessivi € 1.329.183,57, di cui € 1.267.096,83 per lavori a misura ed € 62.086,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA nella misura di legge, così come risulta dal verbale di gara trasmesso a questo Comune dalla CUC comune di Cugnoli;
 3. **di dare atto** che al finanziamento della spesa complessiva di progetto di € 1.694.000,00 si provvede mediante fondi di cui ai **fondi del PNRR M4C1 1.1**, spesa imputata al cap. di spesa n. 2383 art. 1, il cui relativo cap. di entrata è il n. 708 art.6, del corrente bilancio comunale;
 4. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
 - *Fine del contratto*: lavori di "Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido";
 - *Oggetto del contratto*: esecuzione lavori pubblici;
 - *Termine ultimazione lavori*: 567 gg (art.13 C.S.A.)
 - *Forma del contratto*: forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del ServizioTecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
 - *Clausole ritenute essenziali*: clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
 - *Scelta del contraente*: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis;
 - *Lotti funzionali*: no;
 5. **di precisare** inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: **D41B21000920001**;
 - CIG: **98569650D8**;
 6. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.), di cui all'Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i. è il Geom. Luigi Buccella giusta Giunta n 384 del 17.11.2022;

7. di invitare l'impresa COLANZI SRL con sede in zona Ind. Casoli Ovest, sn – Casoli (CH) c.f.: 02083060695, a costituire la cauzione definitiva dell'importo di € 132.918,36 a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto ed a depositare le somme per spese contrattuali e di asta entro il termine che sarà assegnato dal Responsabile del Servizio a pena di decadenza;
 8. di dare atto che sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto;
 9. di provvedere alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del sistema di aggiudicazione adottato e dell'importo di aggiudicazione;
- che con determina n 186 del 10.08.2023, si è stabilito:
1. di rendere efficace l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido" alla ditta COLANZI SRL con sede in zona Ind. Casoli Ovest, sn – Casoli (CH) c.f.: 02083060695 per un importo pari ad € 1.267.096,83 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 62.086,74, quindi per complessivi € 1.329.183,57, oltre Iva come per legge;
 2. di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, autodichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria, come da documentazione e/o certificazione acquisita, agli atti;
 3. di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori di "*Adeguamento sismico scuola materna di via della Rinascita da destinare ad Asilo Nido*";
 4. di sub impegnare la somma complessiva di € 1.462.101,93 € IVA compresa sui sottoelencati impegni:
 - impegno n.2022/30/159/1 per 202.173,00 €
 - impegno n.2023/30/153/1 per 1.259.928,93 €del capitolo 2383 Art.1 Piano dei conti 2.02.01.09.003 a favore della ditta COLANZI SRL;
 5. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: D41B21000920001;
 - CIG: 98569650D8;
 6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
 7. di approvare il seguente quadro economico post gara rielaborato dall'ufficio tecnico comunale dell'importo complessivo di € 1.694.000,00:

A	LAVORI		
	A/1 Importo Lavori - Edilizia		€ 1.063.581,24
	A/2 Importo Lavori - Impianti		€ 257.549,85
	Importo dei lavori con ribasso		€ 1.267.096,83
	A/3 Oneri Sicurezza Indiretti		€ 62.086,74
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A/1+A/2+A/3)		€ 1.329.183,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti	€ 20.324,39	
B.2	Incentivi per funzoni tecniche (art.113,D.Lgs.50/2016 - 2% di A)	€ 26.583,67	
B.3	Spese per Autorità di Vigilanza (comprensive di ogni onere)	€ 600,00	
B.4	Spese tecniche per direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione	€ 36.000,00	
B.5	Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.000,00	
B.6	Spese tecniche per relazione acustica e studio vibrazionale (comprensive dell' I.V.A.)	€ 3.416,00	
B.7	Spese tecniche per progetto acustico (comprensive dell' I.V.A.)	€ 2.806,00	
B.8	Spese tecniche per redazione collaudo strutturale	€ 6.000,00	
B.9	Spese tecniche per redazione collaudo impianti ed A.P.E.	€ 4.000,00	
B.10	Spese tecniche per attività di supporto al RUP	€ 21.554,54	
B.11	Spese tecniche per attività di assistenza archeologica	€ 1.500,00	
B.11	Contributo Integrativo (4% su B/4+B/5+B/8+B/9+B/10)	€ 3.402,18	
B.12	I.V.A.su importo totale dei lavori (in ragione del 10%)	€ 132.918,36	
B.13	I.V.A.su Imprevisti (in ragione del 10%)	€ 2.032,44	
B.14	I.V.A.su spese tecniche (22% su B/4+B/5+B/8+B/9+B10)	€ 18.712,00	
B.15	I.V.A. su contributo integrativo (22% su B/11)	€ 748,48	
B.16	Spese per commissione di gara (comprensive di ogni onere)	€ 2.400,00	
B.17	Spese per esame progetto VV.FF.	€ 300,00	
B.18	Spese per allacci utenze e riposizionamento pali pubblica illuminazione (comprensive di ogni onere)	€ 5.000,00	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 304.298,06	€ 304.298,06
C	ECONOMIE DI GARA		€ 60.518,37
C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.694.000,00

8. la Società Acustica S.a.s. di Sandro Spadafora & C, con sede a Pescara in Piazza Ettore Troilo

n.11 – C.F. e P.IVA 01585500687 ha inoltrato la fattura n. FPA 3/23 del 02.05.2023 acquisita al protocollo n.3802 del Comune in data 02.05.2023, relativa allo studio acustico eseguito per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento sismico scuola materna di Via della Rinascita da destinarsi ad Asilo Nido” - CUP: D41B21000920001, dell’importo complessivo di € 6.222,00 comprensivo di I.V.A.;

- che con determina n. 210 del 15.09.2023, si è stabilito:

1. di liquidare e pagare la fattura a saldo trasmessa in data 02/05/2023 n. FPA 3/23 acquisita al prot. n. 3802 del 02.05.2023 per un importo pari a € 6.222,00 (compreso iva 22%) alla Società Acustica S.a.s. di Sandro Spadafora & C, con sede a Pescara in Piazza Ettore Troilo n.11 – C.F. e P.IVA 01585500687 relativa allo studio acustico eseguito per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento sismico scuola materna di Via della Rinascita da destinarsi ad Asilo Nido” - CUP: D41B21000920001;
2. di dare atto che la spesa di € 6.222,00, trova copertura sul capitolo cap. di spesa n. 2383 art. 1 Piano dei Conti 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023, giusto impegno di spesa n. 2022/30/159/3;
3. di dare atto altresì che:
 - a. il codice CUP è il seguente: D41B21000920001;
 - b. il codice CIG è il seguente: Z113A533B7, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c. la Società Acustica S.a.s. di Sandro Spadafora & C, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 07/11/2023 (PROT. INPS_36838802) risulta in regola con gli adempimenti previdenziali;

CONSIDERATO che con Rep.n.501 del 21.09.2023 è stato stipulato il contratto;

DATO ATTO dell’imminente avvio dei lavori e della cantierizzazione del plesso scolastico, si rende necessario procedere ad affidare ad idonea ditta l’appalto relativo al servizio di smontaggio dei mobili, accessori e suppellettili presenti all’interno della scuola materna di Via della Rinascita;

DATO ATTO che con determina n.273 del 28.11.2023 si è deciso:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico CAM MOBILI S.r.L., con sede a Manoppello Scalo (Pe) in Via Tiburtina Valeria, c.f. e P.Iva 01330710680, del servizio "TRASLOCO MOBILI" presenti all'interno della scuola materna in Via della Rinascita per l'importo di € 800,00 IVA 22% compresa e alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/11/2023 al Prot. 11428, agli atti;
2. di sub impegnare la somma complessiva di € 800,00 IVA compresa sull'impegno n..2023/30/153/1 del capitolo 2383 Art.1 Piano dei conti 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023;
3. di dare atto che la predetta spesa è compresa nel quadro economico dell'opera;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoscritta dalla ditta interessata per accettazione;
5. di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione della fattura elettronica sulla quale dovrà essere riportato il seguente codice univoco ufficio: AJVOGZ;
6. di dare atto dell'acquisizione dei seguenti codici:
 - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n: A03364D657 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - il codice Unico di Progetto è : D41B21000920001;

CONSIDERATO che il preventivo della CAM MOBILI Srl fissava in € 800,00 compreso IVA per una giornata lavorativa di 8 ore giornaliere di una squadra composta da due persone ed un furgone gran volume e cestello aereo;

VISTO che per il trasloco della scuola di Via della Rinascita, in considerazione della notevole quantità di mobili e suppellettili presenti, occorrono sei giornate lavorative di una squadra per un costo complessivo di € 4.800,00compreso IVA, come meglio specificato nel preventivo acquisito il 04.12.2023 al n.12069;

RITENUTO pertanto di dover rettificare la determina n.273 del 28/11/2023 per tener conto di quanto sopra esposto;

VISTI:

- il D.lgs. 36/202;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa narrativa, di procedere alla rettifica della determina n.273 del 28.11.2023 sostituendo l'importo del servizio "TRASLOCO MOBILI" affidato

all'operatore economico CAM MOBILI S.r.L., con sede a Manoppello Scalo (Pe) in Via Tiburtina Valeria, c.f. e P.Iva 01330710680 di € 800,00 IVA compresa con l'importo di € 4.800,00 IVA compresa, come meglio specificato nel preventivo acquisito il 04.12.2023 al n.12069;

2. di sub impegnare l'ulteriore somma di € 4.000,00 IVA compresa sull'impegno n..2023/30/153/1 del capitolo 2383 Art.1 Piano dei conti 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023, integrando l'impegno n. 2023/30/53/6 assunto con determina n.273 del 28.11.2023;
3. di dare atto che la predetta spesa è compresa nel quadro economico dell'opera;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoscritta dalla ditta interessata per accettazione;
5. di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione della fattura elettronica sulla quale dovrà essere riportato il seguente codice univoco ufficio: AJVOGZ;
6. di dare atto dell'acquisizione dei seguenti codici:
 - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n: A03364D657 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - il codice Unico di Progetto è : D41B21000920001;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comunale.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Luigi Buccella.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Loreta Terzini

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 997 del 04/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TERZINI LORETA in data 05/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 997 del 04/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 05/12/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1190

Il 05/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 768 del 05/12/2023 con oggetto: **Lavori di "Adeguamento sismico della scuola materna di via della Rinascita" – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio trasloco mobili alla ditta CAM MOBILI SRL. Rettifica n.273 del 28.11.2023.impegno di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da TERZINI LORETA il 05/12/2023.

...