



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## AREA TECNICA

### REGISTRO GENERALE N. 512 del 25/11/2022

#### Determina del Responsabile di Settore N. 110 del 25/11/2022

Proposta n. 823 del 25/11/2022

**OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dei lavori di ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO IN TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C.-L.N.D STANDARD" - CUP J15E20000380005-CIG: 95100261B**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** in data **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo **2022/2024**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **20** del **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2022/2024** redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di G.C. n. **76** del **30/06/2022** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

**Richiamato** l'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: "Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE";

**Considerato** che questo comune, nell'ambito dell'avviso primacitato, al fine di presentare domanda di contributo per la rigenerazione e risanamento del campo sportivo(antistadio) con realizzazione del manto in erba sintetica presso il campo in terra battuta e sabbia di contrada Piano Cesare, ha dato incarico all'ufficio tecnico comunale di redigere apposita progettazione;

**Richiamata la delibera di G.C. n. 100 del 28.10.2020 con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C.-L.N.D "STANDARD" per un importo complessivo di € 615.000,00 di cui euro 497.544,28 per lavori ed Euro 117.455,72 per somme a disposizione dell'amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:**

- A) A.00 – ELABORATI GRAFICI:
  - TAV.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
  - TAV.02 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
  - TAV.03 - PIANTA DI PROGETTO
  - TAV.04 - SCHEMA DELLE PENDENZE
  - TAV.05 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
  - TAV.06 - SCHEMA DI SMALTIMENTO E PARTICOLARI
- B) A.01 – RELAZIONE GENERALE TECNICA ILLUSTRATIVA
- C) A.02 – RELAZIONI SPECIALISTICHE (STRUTTURE E IMPIANTI - MANUTENZIONE CAMPO)
- D) A.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E) A.04 – ELENCO PREZZI UNITARI
- F) A.05 - STIMA ANALITICA COSTI DELLA SICUREZZA

- G) A.06 - STIMA ANALITICA COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19
- H) A.07 – ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA
- I) A.08 – ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19
- L) A.09 – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- M) A.10 – ANALISI PREZZI
- N) A.11 – QUADRO EC ONOMICO
- O) A.12 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DIAGRAMMA DI GANT
- P) A.13 – PIANODI MANUTENZIONE
- Q) A.14 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- R) A.15 – SCHEMA DI CONTRATTO
- S) A.16 – PIANO FINANZIARIO

e recante il seguente Quadro Economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</b>		
<b>A.</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
A.01	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€ 477.555,29
A.02	A detrarre Oneri Sicurezza Diretti (già ricompresi nei prezzi d'appalto e non soggetti a ribasso d'asta)	-€ 58.033,56
A.03	<b>TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.01 - A.02)</b>	<b>€ 419.521,73</b>
A.04	Oneri Sicurezza Diretti	€ 58.033,56
A.05	Oneri Sicurezza Indiretti/Speciali	€ 13.815,08
A.06	Oneri Sicurezza Indiretti/Speciali COVID-19	€ 6.173,91
A.07	<b>TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (A.04 + A.05 + A.06)</b>	<b>€ 78.022,55</b>
<b>A.</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.03 + A.07)</b>	<b>€ 497.544,28</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.01	I.V.A. al 10% sui lavori in appalto	€ 49.754,43
B.02	Imprevisti ed eventuali Lavori in economia	€ 2.493,40
B.03	I.V.A. al 22 % su imprevisti e lavori in economia	€ 548,55
B.04	Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Liquidazione e Certificazione di fine lavori (CRE)	€ 30.724,67
B.05	INARCASSA (C.N.P.I.A.) al 4% su Spese tecniche	€ 1.228,99
B.06	I.V.A. al 22% su Spese tecniche e INARCASSA punti (B.04 + B.05)	€ 7.029,80
B.07	Spese per Stazione Appaltante - Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 di cui	€ 9.950,89
B.08	CONTRIBUTO AVCP	€ 225,00
B.09	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi, diritti omologazioni L.N.D. e pareri CONI comprensivi IVA	€ 11.500,00
B.10	Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva	€ 4.000,00
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 117.455,72</b>
<b>C.</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)</b>	<b>€ 615.000,00</b>

**Accertato** che con Decreto del capo Dipartimento per lo sport 25.03.2022, è risultato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di €. 615.000,00, di cui €. 565.000,00 a valere sul "Fondo Sport e Periferie -CdR 17", e per €. 50.000,00 da finanziare con fondi bilancio comunale;

**Dato atto** che in data 27/09/2022, con nota protocollo 10439 è stata trasmessa al competente Dipartimento  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 512 del 25/11/2022

per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri , l'Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "**Antistadio - trasformazione di un campo di calcio da terra battuta in erba artificiale**" finanziato per €. 565.000,00 nell'ambito del Bando sport e periferie 2020;

**Richiamato** l'art. 8 "**Adeguamenti e modificazioni dell'intervento**" del citato Accordo, il quale ammette, al comma 1, la possibilità di aggiornare il quadro economico dell'intervento in conseguenza della necessità di adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni di mercato, fermo restando l'importo massimo del contributo assegnato;

**Considerato** che, pertanto, è possibile dare avvio alle procedure per la scelta del contraente e che, a tal fine, ricorrendo le condizioni di cui al citato art. 8 comma 1 ed in considerazione del noto aumento dei prezzi in edilizia, si è reso necessario adeguare i costi dell'intervento utilizzando prezzi aggiornati ed anche il prezzario Abruzzo edizione Agosto 2022; si è reso inoltre necessario adeguare il quadro economico anche in relazione alla intervenuta cessazione dello stato di emergenza per la pandemia, per cui non si rende più necessaria la previsione dei maggiori oneri di sicurezza per il rispetto del protocollo Covid-19;

**Visto** che il tecnico progettista Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini dell'ufficio tecnico comunale, ha a tal fine rimesso i seguenti **nuovi elaborati** , sostitutivi (sottolineati) di quelli precedentemente approvati con la deliberazione di G.C. n. 100/2022, eliminando gli elaborati (~~in grassetto~~) riferiti agli oneri sicurezza Covid 19:

- A) A.00 – ELABORATI GRAFICI
  - TAV.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
  - TAV.02 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
  - TAV.03 - PIANTA DI PROGETTO
  - TAV.04 - SCHEMA DELLE PENDENZE
  - TAV.05 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
  - TAV. 06 - SCHEMA DI SMALTIMENTO E PAR TICOLARI
- B) A.01 – RELAZIONE GENERALE TECNICA ILLUSTRATIVA
  - A.01a – RELAZIONE ADEGUAMENTO PROGETTO E QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO Nov. 2022
- C) A.02 – RELAZIONISPECIALISTIC HE (STRUTTURE E IMPIANTI - MANUTENZIONE CAMPO)
- D) A.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO rev. Nov. 2022
- E) A.04 - ELENCO PREZZI UNITARI rev. Nov. 2022
- F) A.05 - STIMA ANALITICA COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA rev. Nov. 2022
- ~~G) A.06 – STIMA ANALITICA COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19~~
- H) A.07 - ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA rev. Nov. 2022
- ~~I) A.08 – ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19~~
- L) A.09 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA rev. Nov. 2022
- M) A.10 - ANALISI PREZZI rev. Nov. 2022
- N) A.11 - QUADRO ECONOMICO rev. Nov. 2022
- O) A.12 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DIAGRAMMA DI GANT
- P) A.13 – PIANO DI MANUTENZIONE
- Q) A.14 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rev. Nov. 2022
- R) A.15 – SCHEMA DI CONTRATTO
- S) A16 – PIANO FINANZIARIO

e recante il seguente quadro economico di spesa, che non comporta alcuna maggiore spesa per l'intervento, che resta contenuto entro l'importo complessivo iniziale di €. 615.000,00 come prescritto dall'art. 8 comma 1 dell'Accordo :

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</b>		
<b>A.</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
A.01	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€ 480.541,46
A.02	A detrarre Oneri Sicurezza Diretti (già ricompresi nei prezzi d'appalto e non soggetti a ribasso d'asta)	-€ 58.092,37
A.03	<b>TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.01 - A.02)</b>	<b>€ 422.449,09</b>
A.04	Oneri Sicurezza Diretti	€ 58.092,37
A.05	Oneri Sicurezza Indiretti/Speciali	€ 14.614,72
A.06	<b>TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (A.04 + A.05)</b>	<b>€ 72.707,09</b>
<b>A.</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.03 + A.06)</b>	<b>€ 495.156,18</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.500,00
B.02	Imprevisti	€ 1.553,35
B.03	I.V.A. al 10% sui lavori in appalto	€ 49.515,62
B.04	Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Liquidazione e Certificazione di fine lavori (CRE)	€ 30.853,35
B.05	INARCASSA (C.N.P.I.A.) al 4% su Spese tecniche	€ 1.234,13
B.06	I.V.A. al 22% su Spese tecniche e INARCASSA punti (B.04 + B.05)	€ 7.059,25
B.07	Spese per Stazione Appaltante - Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (80% del 2%) Fondo Incentivo	€ 7.922,50
B.08	Spese per Stazione Appaltante - Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (20% del 2%) Fondo Innovazione	€ 1.980,62
B.09	AVCP	€ 225,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.500,00
B.11	Spese per collaudi, diritti omologazioni L.N.D. e pareri CONI comprensivi IVA	€ 8.000,00
B.12	Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva	€ 4.000,00
B.13	Spese per commissione giudicatrice	€ 3.500,00
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 119.843,82</b>
<b>C.</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)</b>	<b>€ 615.000,00</b>
Il Responsabile dell'Area Tecnica (Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini)		

**Dato atto** che l'opera è stata inserita nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. del **18/11/2022** con la quale è stato approvato effetti il progetto definitivo/esecutivo, *aggiornato per adeguamento ai prezzi vigenti e per la intervenuta cessazione dello stato di emergenza pandemia Covid-19*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori **ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C.-L.N.D "STANDARD"** nell'importo complessivo di euro **615.000,00** di cui euro **495.156,18** per lavori ed Euro € **119.843,32** per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Atteso** che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

**CONSIDERATO** inoltre che la *Legge 11 settembre 2020 n. 120*, conversione con modificazioni del *Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) come modificata dalla Legge n. 108/2021 all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2)*, per procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023, dispone in particolare:

- la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori ove esistenti per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro (*art. 1, comma 2 lettera b*);
- facoltà di scelta, da parte della Stazione Appaltante, dell'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso (*art. 1, comma 3*);
- di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui essa sia richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 (*art. 1, comma 4*);

**Ritenuto** che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;

**Considerato** che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare i tempi previsti dall'accordo sottoscritto con il competente Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Considerato** che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui all'opera, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito ad almeno n. 5 operatori economici selezionati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, regolarmente iscritti presso l'albo fornitori ASMECOMM on line, di cui questo Ente si avvale;

**Visto** che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1. comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., nello specifico:

- Lettera d'invito/Disciplinare di gara
- Modello allegato A: Dichiarazione cumulativa – Modello allegato A1: Dichiarazione a Corredo Dell'offerta
- Modello allegato B: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo;
- DGUE generato in piattaforma;
- Modello F23
- Progetto Esecutivo;
- Codice di comportamento adottato dall'ente
- Protocollo di legalità adottato dall'ente
- Dichiarazione assenza conflitto d'interesse

**Visto** che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

**importo complessivo dei lavori:**

**euro 495.156,18**

*di cui:*

- a) **importo dei lavori a base d'asta da assoggettarli a ribasso** [al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro **422.156,18**
- b) **oneri della sicurezza** (*non soggetti a ribasso €.* 58.092,37+14.614,72) euro **72.707,09**

**Visto** che l'intervento di che trattasi, dell'importo complessivo di **€. 615.000,00**, è finanziato:

- quanto a **€. 565.00,00** con il contributo del Dipartimento dello Sport di cui all'accordo richiamato in premessa con imputazione al Capitolo **2795/4** del Bilancio C.E.
- quanto alla differenza di **€50.000,00** con fondi di Bilancio con imputazione al Cap. **2795/44** del Bilancio C.E.

**Preso atto** che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di **€ 225,00** quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il quale prescrive che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, il quale prescrive che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, deve avvenire nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
- gli artt. 37 e 38, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa) le modalità tramite cui le stazioni appaltanti possono procedere all'acquisizione di lavori, forniture e servizi in funzione delle tipologie degli appalti e dei relativi importi;
- l'art. 80, del D. Lgs 50/2016, che disciplina i casi di esclusione degli operatori economici dalle procedure degli appalti pubblici;
- gli artt. 83 e 95, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano rispettivamente il possesso dei requisiti degli operatori economici nonché i criteri di aggiudicazione degli appalti, in relazione alle disposizioni transitorie di cui all'art. 216, commi 13 e 14, del decreto stesso;

**DATO ATTO** che per il lavoro in oggetto :

- il CUP è **J15E20000380005**;
- il CIG è **95100261B9**;

#### **VISTI:**

- il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni) modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

## DETERMINA

Per quanto in fatto e in diritto richiamato in narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.:

- di INDIRE** la procedura di gara relativa ai lavori di cui all'opera "**ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C.-L.N.D "STANDARD**, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., con invito ad almeno n. 5 operatori economici selezionati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, regolarmente iscritti presso l'albo fornitori ASMECOMM on line, di cui questo Ente si avvale, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto secondo il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 in combinato con le deroghe al disposte dalla Legge 120/2020;
- di STABILIRE** quanto segue ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire: la trasformazione del campo da terra battuta in erba artificiale;
  - l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. **129** del **22/11/2022**;
  - la scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto previsto 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. con D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
  - alla procedura negoziata saranno invitati almeno n. 5 operatori economici selezionati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, regolarmente iscritti presso l'albo fornitori ASMECOMM on line, di cui questo Ente si avvale;
  - il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
  - il contratto sarà in forma pubblica amministrativa contenente, tra l'altro, esplicite clausole risolutive espresse, come meglio indicate negli atti di gara in approvazione;
  - la gara avverrà con modalità telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione ASMECOMM;
- di APPROVARE** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara , che si compone dei seguenti documenti:
  - Lettera d'invito/Disciplinare di gara
  - Modello allegato A: Dichiarazione cumulativa – Modello allegato A1: Dichiarazione a Corredo Dell'offerta
  - Modello allegato B: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo;
  - DGUE generato in piattaforma;
  - Modello F23

- Progetto Esecutivo;
  - Codice di comportamento adottato dall'ente
  - Protocollo di legalità adottato dall'ente
  - Dichiarazione assenza conflitto d'interesse
4. di **STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini, nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Atto del Sindaco prot. 489 del 18/01/2022 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento;
6. di **PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 le somme di seguito indicate (*pro quota*) dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:
- **Cap. 2795/4** per l'importo di € 565.000,00 a valere sul contributo "Bando Sport e Periferie";
  - **Cap. 2795/44** per l'importo di € 50.000,00 a valere su fondi propri di bilancio;
7. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2022 (*pro quota*) la somma di **€ 225,00** relativa al contributo di gara all'ANAC di seguito indicato:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	2795/4	<b>Descrizione</b>	<b>BANDO SPORT E PERIFERIE -LAVORI ANTISTADIO - TRASF.CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA SINTETICA CONTR.STATO + FONDI COMUNALI 50.000</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	06/01	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.016		
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>95100261B9</b>	<b>CUP</b>	<b>J15E20000380005</b>
<b>Creditore</b>	Autorità nazionale anticorruzione				
<b>Causale</b>	quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (quota finanziamento)				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	206,70		

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	2795/44	<b>Descrizione</b>	<b>BANDO SPORT E PERIFERIE -LAVORI ANTISTADIO - TRASF.CAMPO DI CALCIO DA TERRA IN ERBA SINTETICA CONTR.STATO + FONDI COMUNALI 50.000 AVANZO 2021</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	06/01	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.016		
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>95100261B9</b>	<b>CUP</b>	<b>J15E20000380005</b>
<b>Creditore</b>	Autorità nazionale anticorruzione				
<b>Causale</b>	quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (quota ente)				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	18,30		



8. di **DARE ATTO** che con riferimento alla procedura in oggetto, il codice CIG associato è il **95100261B9** e il codice CUP dell'opera è **J15E20000380005**;
9. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di **PRECISARE** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Morro d'Oro, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. di **PRECISARE** infine che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 823 del 25/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 25/11/2022.

NOTARINI FABRIZIO

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 823 del 25/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2795	459	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18,30
2022	2795	460	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	206,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **25/11/2022**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 420

Il 21/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 512 del 25/11/2022 con oggetto: **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dei lavori di ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO IN TERRA BATTUTA IN**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 512 del 25/11/2022

**ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C.-L.N.D STANDARD" - CUP J15E20000380005-CIG:  
95100261B**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 21/06/2023.