



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 440 del 26/02/2020

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura - CIG 815085497F – CUP J37H19002550004 - Aggiudicazione definitiva ed efficace e assestamento quadro economico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n.256 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €150.000,00 ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	€ 124.155,75
2. Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 4.787,57
TOTALE A) LAVORI		€ 128.943,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 3.966,90
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	10,0000	€ 3.966,90
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 1.000,00
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	€ 1.000,00
4. SPESE TECNICHE		€ 2.578,76
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	-	€ 2.578,76
5. ACQUISIZIONE AREE		-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.		€ 13.511,02
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 12.894,33
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 616,69
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.545,66
I.V.A. su A) LAVORI		€ 12.894,33
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 616,69
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 21.056,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 150.000,00

Dato atto che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 150.000,00, finanziato per €75.000,00 con fondi d'avanzo d'amministrazione al capitolo 22330/3 e per €75.000,00 con fondi del Comune di Fermo al capitolo 22330/4;

Vista la determina a contrarre n. 2610/2019 con la quale è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara come previsto dall'art.95 c. 4 lett. a) del medesimo Decreto;

Dato atto che, con altrettante richieste in data 19/12/2019, sono state invitate a presentare preventivi le seguenti ditte:

protocollo n. 37071 ditta C.F.L. S.r.l.;
protocollo n. 37072 ditta Eurobuilding S.p.a.;
protocollo n. 37073 ditta Impresa Edile Gaspari Gabriele Srl;

Visti i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte:

protocollo n. 1462 del 16/01/2020 ditta Eurobuilding S.p.a.;
protocollo n. 1464 del 16/01/2020 ditta C.F.L. S.r.l.;

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 prevede la consultazione di tre preventivi e pertanto, si ritiene di procedere alla consultazione di una ulteriore ditta prima di procedere all'apertura dei preventivi pervenuti;

Dato atto che in data 20/01/2020 con protocollo n. 1742 è stato richiesto un ulteriore preventivo alla ditta DUEZETA Costruzioni S.r.l. pervenuto in data 24/01/2020 e protocollato in data 27/01/2020 con n. 2434;

Vista la documentazione attestante il possesso dei requisiti e le offerte a ribasso pervenute dalle ditte invitate:

Eurobuilding S.p.a. ribasso 10,235%;
C.F.L. S.r.l. ribasso 22,100%;
DUEZETA Costruzioni S.r.l. ribasso 18,370%;

Dato atto delle risultanze della valutazione dei preventivi e dell'esito finale della procedura con la quale è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Ditta **C.F.L. Srl** con sede in Rapagnano (FM) Via Archetti, 2 avente partita IVA / codice fiscale 01717440448, con un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara pari al 22,100% (ventidue/100 per cento) e quindi un importo lavori al netto del ribasso di € 96.717,33 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza esclusi dal ribasso per € 4.787,57 per un importo contrattuale di € 101.504,90 oltre iva;

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate per il possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara;

Ribadito che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Stefano Sisi, funzionario del 5° Settore – Servizi Tecnici del Territorio;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: J37H19002550004;
- Il codice CIG assegnato è: 815085497F;

Dato atto che il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica ai sensi dell'art.32 comma 10 lettera b);

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 s.m.i. per quanto ancora in vigore;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

di dare atto dell'esito della procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **"Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura"**, approvato con DGC n. 256 del 12/12/2019.

di aggiudicare definitivamente i lavori di **"Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura"** alla Ditta **C.F.L. Srl con sede in Rapagnano (FM) Via Archetti, 2 avente partita IVA / codice fiscale 01717440448**, con un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara pari al 22,100% (ventidue/100 per cento) e quindi un importo lavori al netto del ribasso di € 96.717,33 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza esclusi dal ribasso per € 4.787,57 per un **importo contrattuale di € 101.504,90 oltre iva;**

di dichiarare efficace l'aggiudicazione per gli effetti di cui all'art.77 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

di dare atto che si procederà alla stipula del contratto a rogito del Segretario Generale e sottoscritto dall'affidatario e dal Dirigente del 5° Settore - Servizi tecnici del territorio per l'importo di € 101.504,90 oltre IVA di legge.

di dare atto che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 150.000,00, finanziato per €75.000,00 con fondi d'avanzo d'amministrazione al capitolo 22330/3 e per €75.000,00 con fondi del Comune di Fermo al capitolo 22330/4 oggetto di riaccertamento dei residui per l'anno 2020.

di pubblicare l'avviso di avvenuta aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 entro dieci giorni dalla data di emanazione del presente atto.

di dare mandato al RUP di effettuare tutte le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.76, commi 2bis e 5 del D.Lgs. 50/2016.

di approvare il quadro economico dell'opera assestato a seguito dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi
1. Lavori a Misura	10,0000	€ 96.717,33
2. Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 4.787,57
TOTALE A) LAVORI		€ 101.504,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 31.405,32
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	10,0000	€ 31.405,32
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 1.000,00
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	€ 1.000,00
4. SPESE TECNICHE		€ 2.578,76
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	-	€ 2.578,76
5. ACQUISIZIONE AREE		-
6. OCCUPAZIONE AREE		-

7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	-
8. ALTRE SOMME	-
9. I.V.A.	€ 13.511,02
9.2 I.V.A. su A) LAVORI	€ 12.894,33
9.3 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 616,69
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.545,66
I.V.A. su A) LAVORI	€ 12.894,33
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 616,69
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA	€ 21.056,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 150.000,00

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L' Istruttore
Stefano Sisi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 440 del 26/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **27/02/2020**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 453

Il 27/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **363 del 27/02/2020** con oggetto: **Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura - CIG 815085497F – CUP J37H19002550004 - Aggiudicazione definitiva ed efficace e assestamento quadro economico**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **27/02/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 363 del 27/02/2020