



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

REGISTRO GENERALE N. 759 del 20/12/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 196 del 20/12/2022

PROPOSTA N. 1023 del 19/12/2022

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00.
Approvazione bando di gara e determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con **Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica n.181 del 26.08.2019**, pubblicata sul BURP n. 98 del 29.08.2019 veniva adottato l' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta (CCR) differenziati di rifiuti" a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani";
- che l'avviso pubblico in parola prevede in relazione alla tipologia di intervento, l'attribuzione di un contributo economico a copertura delle spese ammissibili così come si seguito specificato:
 - TIPOLOGIA A: € 380.000,00 per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - TIPOLOGIA B: € 230.000,00 per l'ampliamento e/o l'adeguamento normativo di un centro comunale di raccolta esistente.
- che l'avviso pubblico in parola prevedeva, altresì, che "nel caso in cui al centro comunale di raccolta oggetto della proposta progettuale sia integrata un'area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti, sarà attribuibile un ulteriore contributo nella misura massima di € 70.000,00 a copertura delle spese ammissibili connesse alla sua realizzazione"
- che con **Deliberazione di G.C. n. 30 del 19.02.2020** il Comune di Alezio ha approvato, ai fini della candidatura nell'ambito del citato Avviso Pubblico n.181/2019, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, redatto dall'UTC;
- che **in data 19.02.2020** il Comune di Alezio ha trasmesso la propria candidatura nell'ambito del suddetto avviso pubblico regionale, richiedendo un contributo di €. 300'000,00 per l'ampliamento del CCR esistente in zona PIP e per la realizzazione del centro del riuso;
- che con **determinazione dirigenziale n. 509 del 07.12.2020** la Regione Puglia ha approvato l'elenco delle istanze e delle proposte progettuali ritenute idonee, tra le quali quella formulata dal Comune di Alezio;
- che **in data 18.03.2021** veniva sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia;
- che con **determinazione n. 377 RG e n. 137 RS del 30.07.2021** si è affidato alla società *Geoprove srl* da Ruffano (LE) P.IVA 03940580750 l'incarico di redazione della Relazione Geologica e Idrogeologica per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 1'200,00 (importo onnicomprensivo);
- che con **determinazione n. 14 del 28.12.2021** si è affidato, nell'ambito dell'intervento in oggetto:
 - alla società tra professionisti *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (sede operativa in Casarano) - P.IVA 04411790753 l'incarico di redazione del progetto definitivo e del progetto

esecutivo, di direzione lavori, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione, per la somma complessiva di €. 24'820,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;

- all'arch. *Luigi LEO* da Alezio (C.F. LEOLGU84H29D883J - P.IVA 04536210752) l'incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la somma complessiva di €. 7'680,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- che con **determinazione n. 226 RG e n. 46 RS del 06.04.2022** si è affidato all'ing. Marasco Caterina da Lecce - C.F. MRS CRN 81P58 E506T - l'incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 2'500,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
- che con **determinazione n. 304 RG e n. 83 RS del 12.05.2022** si è impegnata la somma di €. 258,23 in favore della Provincia di Lecce, ai fini del rilascio dell'*Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne*;
- che con **deliberazione di G.C. n. 60 del 05.07.2022** si è approvato il progetto definitivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" dell'importo complessivo di €. **300'000,00**, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello;
- che con **deliberazione di G.C. n. 141 del 19.12.2022** si è approvato il progetto esecutivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" dell'importo complessivo di €. **300'000,00**, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (progettista) e dall'arch. Luigi Leo da Alezio (C.S.P.), avente il seguente quadro economico:

Quadro Economico PROGETTO ESECUTIVO			
Ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti differenziati e realizzazione di un nuovo Centro del Riuso nel comune di ALEZIO (LE)			
A - LAVORI - SERVIZI - FORNITURE			
A1 LAVORI			
a 1.1		LAVORI a corpo (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€ 194.083,19
a 1.2		ONERI PER LA SICUREZZA a corpo (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 3.200,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (a 1.1)			€ 194.083,19
TOTALE LAVORI (a 1.1 + a 1.2)			€ 197.283,19
A2 SERVIZI			
a 2.1		SERVIZI	€ 0,00
TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA (a 2.1)			€ 0,00
A3 FORNITURE			
a 3.1		FORNITURE	€ 25.216,81
TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA (a 3.1)			€ 25.216,81
a.1.1 + a.3.1		LAVORI E FORNITURE	€ 219.300,00
A1+A2+A3 LAVORI - SERVIZI - FORNITURE			
a.1.1+a.3.1		LAVORI E FORNITURE	€ 219.300,00
a.1.1+a.1.2 + a.3.1		LAVORI, SICUREZZA, SERVIZI E FORNITURE	€ 222.500,00
TOTALE LAVORI - SERVIZI - FORNITURE A BASE D'ASTA (a 1.1 + a.1.2 + a.3.1)			€ 222.500,00
B - SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SPESE GENERALI)			
b 1		<i>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, idrogeologiche e annesse varie da eseguire ai diversi livelli di progettazione, e qualsiasi altra indagine o relazione utile</i>	€ 1.200,00
b 2		<i>Supporto tecnico-amministrativo al RUP</i>	€ 2.500,00

b 3		<i>Eventuali Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00
b 4		<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, provini CLS e ferro armatura</i>	€ 500,00
b 5		<i>Collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo</i>	€ 1.200,00
b1+b2+b3+b4+b5		Totale Spese generali	€ 5.400,00
C - SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE (ALTRE SPESE)			
c 1		<i>Lavori in economia: previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - importo compreso IVA</i>	€ 0,00
c 2		<i>Allacciamenti a pubblici servizi - Enel</i>	€ 1.284,00
c 3		<i>Imprevisti</i>	€ 851,19
c 4		<i>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</i>	€ 0,00
c 5		<i>Accantonamento per aumento dei prezzi e dei materiali</i>	€ 0,00
c 6		<i>Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00
c 7		<i>Spese Tecniche relative a progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato regolare esecuzione</i>	€ 24.820,00
c 7		<i>Spese Tecniche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione</i>	€ 7.680,00
c 8		<i>Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016)</i>	€ 2.225,00
c 8		<i>Spese per verifiche e validazione e per pareri</i>	€ 558,23
c 9		<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni</i>	€ 0,00
c 10		<i>Spese per contributo ANAC</i>	€ 225,00
c 11		<i>Contributo Cassa Previdenziale (b2, b5, c6, c7)</i>	€ 1.448,00
c 12		<i>IVA 22% (a3.1, b5, c6, c7, c11)</i>	€ 13.280,26
c 13		<i>IVA 10% (a1.1 + a1.2)</i>	€ 19.728,32
c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12+c13		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 72.100,00
TOTALE PER SPESE GENERALI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 77.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 300.000,00

RITENUTO, dover procedere all'indizione della gara d'appalto relativa ai lavori a farsi;

CONSIDERATO a tal proposito:

- che il valore posto a base d'appalto è compreso tra 150.000 e 500.000 euro;
- che dal combinato disposto dell'art. 37, commi da 1 a 4 (quest'ultimo sospeso fino al 30.06.2023), e dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si deduce che il Comune di Alezio può procedere autonomamente alla pubblicazione della presente gara;
- che il Comune di Alezio ha la possibilità di effettuare autonomamente i propri affidamenti tramite *Gare telematiche* da gestire attraverso il portale *TuttoGare PA*;
- che le *Gare Telematiche* disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sono procedure di scelta del contraente interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed economicità delle procedure;
- che ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri e punteggi stabiliti nel bando di gara;
- che ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ricezione delle offerte non sarà inferiore a gg. 18 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune di Alezio;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 02.12.2016, il bando di gara verrà pubblicato integralmente

all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alezio, sulla piattaforma ANAC e sul sito "Servizio Contratti Pubblici" gestito dal MIT, oltre che sulla piattaforma *TuttoGare PA*;

- la specifica tipologia di appalto non prevede la suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi perlopiù di prestazioni inscindibili. L'accesso alle microimprese ed alle piccole e medie imprese è comunque garantito dall'importo limitato dell'appalto, dall'entità modesta dei requisiti richiesti, oltre che dalla possibilità di partecipare in forma raggruppata;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

1. con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono affidare i lavori di cui al progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*";
2. la spesa relativa al presente intervento risulta adeguatamente allocata sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente;
3. il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto allegati al progetto esecutivo e nel bando di gara allegato al presente provvedimento;
5. che al fine di favorire la massima partecipazione alla presente procedura, la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. sss) e dell'art. 60, del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;

VISTO il bando-disciplinare di gara all'uopo predisposto ed allegato alla presente determinazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" nella parte ancora vigente;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);

VERIFICATA l'insussistenza di ogni possibile conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

VISTO il Decreto del Sindaco pro-tempore n. 9 del 01.12.2021 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. Massimo Guerrieri, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "*Settore Tecnico – Ambiente – SUAP - PNRR*";

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) **DI PROCEDERE** all'indizione della gara d'appalto in argomento, dell'importo complessivo € 300'000,00, di cui € 219'300,00 per lavori a base d'asta, € 3'200,00 per oneri per la sicurezza ed € 77'500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. sss) e dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;

- 3) **DI APPROVARE** il bando-disciplinare di gara, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI STABILIRE**:
- che il **termine per la ricezione delle offerte sarà non inferiore a giorni 18** (diciotto) decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune di Alezio;
 - che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di **una sola offerta**, purché valida;
 - **di pubblicare** integralmente il bando di gara all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Alezio, oltre che sulla piattaforma ANAC e sul sito "*Servizio Contratti Pubblici*" gestito dal MIT, oltre che sulla piattaforma *TuttoGare PA*;
- 5) **DI DARE ATTO**:
- 🕒 che il valore posto a base d'appalto è inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
 - 🕒 che, trattandosi di appalto di importo compreso tra 150.000 e 500.000 euro, vi è a carico dell'Ente un contributo pari ad €. 225,00 da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 6) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 225,00** sul cap. 2950 art. 2, quale contributo a carico dell'Ente da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione del 21.12.2021, dando atto che si provvederà all'effettivo pagamento di tale somma nel quadrimestre successivo a quello della richiesta del CIG, mediante il bollettino MAV emesso dalla stessa Autorità dell'importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per tutte le gare attivate nel quadrimestre di riferimento;
- 7) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);
- 8) **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- 9) **DI DARE ATTO**, infine, che in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il codice identificativo dell'intervento è **9551641780**;
- 10) **DI DARE ATTO** che il CUP relativo al presente intervento è: **D39G20000100002**;
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ambiente – SUAP - PNRR
Arch. Massimo GUERRIERI

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1023 del 19/12/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 19/12/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui SUAP-AMBIENTE-PNRR - REGISTRO GENERALE N. 759 del 20/12/2022 - Pag. 5 di 6

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1023 del 19/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 20/12/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1023 del 19/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA il 20/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1316

Il 20/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 759 del 20/12/2022 con oggetto: **POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00.**

Approvazione bando di gara e determinazione a contrarre.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 20/12/2022.