

# COMUNE DI BOTTIDDA

Provincia Sassari

## PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

**j**

OGGETTO

RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA  
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RIU E CRESIA

DATA

**Maggio  
2020**

ELABORATO

*Quadro economico*

AGGIORNAMENTO

**REV. 01 del 04/05/2020**

COLLABORATORI

COMMITTENTE


COMUNE di BOTTIDDA

IL TECNICO

Dott. Ing. Valter Secci

CODICE INTERVENTO C.U.P.

CODICE LOCALE



*Valter Secci*

VISTI DI APPROVAZIONE

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RIO E CRESIA</b>		
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A</b>	IMPORTO LAVORI (al netto di Sicurezza e Manodopera)	€ 275 055,91
<b>B</b>	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 12 121,22
	<b>SOMMANO A+B</b>	<b>€ 287 177,13</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COMPRESI ONERI 4%	€ 70 796,14
C2	Spese tecniche per supervisione agli scavi e produzione della relativa documentazione da parte di ARCHOLOGO	€ 2 000,00
C3	I.V.A. SU SPESE TECNICHE (C1)	€ 16 015,15
C4	VARIANTE AL P.A.I. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA Art. 8 C. 2 NTA del PAI. + RILIEVI TOPOGRAFICI, COMPRESI ONERI 4%	€ 13 000,00
C5	I.V.A. SU VARIANTE AL P.A.I. (C3)	€ 2 860,00
C6	I.V.A. SUI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA AL 22% (A+B)	€ 63 178,97
C7	ACQUISIZIONE AREE E INDENNIZZI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DISAGI VARI AI PRIVATI	€ 17 000,00
C8	SUPPORTO AL R.U.P. ONERI E IVA TUTTO COMPRESO	€ 3 806,40
C9	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER GARA	€ 225,00
C10	ONERI C.U.C. E COMMISSIONI VARIE	€ 1 500,00
C11	IMPREVISTI	€ 8 445,99
C12	ACCORDI BONARI	€ 8 251,68
C13	ONERI Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche (DLGS 50/2016)	€ 5 743,54
	<b>SOMMANO C</b>	<b>€ 212 822,87</b>
<b>TOTALE PROGETTO A+B+C</b>		<b>€ 500 000,00</b>

Bottidda 04/05/2020

Il Tecnico

Dott. Ing Valter Secci

