



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

AREA III - TECNICO MANUTENTIVA

REGISTRO GENERALE N. 171 del 02/09/2019

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 29/08/2019

PROPOSTA N. 345 DEL 28/08/2019

OGGETTO: “LAVORI CONSOLIDAMENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA ” – PRESA D’ATTO AGGIUD. DEFINITIVA DITTA MORETTI QUINTILIO SRL-APPROVAZ. QTE POST GARA E IMPEGNO DI SPESA.

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP n. 248 (reg. gen. 487) del 14/12/2015 con cui veniva conferito all’Ing. Leonello De Antoniis l’incarico per la redazione delle tre fasi di progettazione – preliminare, definitivo ed esecutivo – e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori **CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA**;
- Deliberazione della giunta comunale n. 09 del 05/02/2016 con cui veniva approvato il progetto preliminare redatto dal tecnico incaricato Ing. Leonello De Antoniis, concernente l'esecuzione dei lavori di **CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA** per un importo complessivo di € 1.075.474,71;
- Deliberazione della giunta comunale n. 12 del 05/12/2016 con cui veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Ing. Leonello De Antoniis, concernente l'esecuzione dei lavori di **CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA** per un importo complessivo di € 1.075.474,71;
- Relazione tecnica asseverata a firma del tecnico progettista, Ing. Leonello De Antoniis, in data 15/03/2017, con la quale si segnalava, a seguito degli ultimi eventi calamitosi neve connessi ad attività sismiche del gennaio 2017, un aggravamento dell’attività franosa già in atto con una primalità di accelerazione della frana di scivolamento ;
- Progetto definitivo ed esecutivo di **ADEGUAMENTO PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO** rimesso dal tecnico incaricato Ing. Leonello De Antoniis in data 12/04/2019 ;
- Delibera di G.C. n. 35 in data 18/04/2019 , con la quale è stato approvato il progetto esecutivo **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE**

SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO” dell’importo complessivo di Euro € 1.075.412,93 ;

- Determina a contrattare del Responsabile del Settore LL.PP n. 55/93 del 18/04/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO” - Codice CUP C52I19000000001 ;**
- Determina di indizione gara del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Tossicia n. 32/334 del 17/06/2019 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di : **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO”** Codice CUP **C52I19000000001** - Codice CIG: **7938871399**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le modalità stabilite dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. con contestuale approvazione degli elaborati di gara, Il tutto attraverso un sistema di gara Telematica, a busta virtuale chiusa;
- Verbale di gara n. 1 del 05/07/2019 con valenza di proposta di aggiudicazione provvisoria, in pari data, relativo all’affidamento dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO”;**
- Determina n. 39/387 del 08/07/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Tossicia con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione provvisoria relativo all’affidamento dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO”** alla ditta **MORETTI QUINTILIO SRL** con sede in Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE), C.F. e P.I. n. 01726430679;
- Determina n. 43/437 del 05/08/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO** codice CUP: **C52I19000000001**, codice CIG: **7938871399** alla ditta **MORETTI QUINTILIO SRL** con sede in Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE), C.F. e P.I. n. 01726430679 che ha presentato un'offerta economica pari al **25,020%** di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di **Euro 553.334,82** oltre oneri della sicurezza pari ad **Euro 13.332,31** e di conseguenza per complessivi **Euro 566.667,13** oltre IVA come per Legge ;

ATTESO che a seguito di quanto sopra il quadro economico post-gara con Verbale n. 1 del 31/05/2019 approvato, da ultimo, con Determina n. 35/345 del 24/06/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza è così rideterminato :

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI POST GARA			
A.1	<u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 737	
		<u>976,55</u>	
A.2	<u>incidenza manodopera(ALL.12)</u>	€ 171	
		<u>951,78</u>	
A.3	<u>di cui oneri sicurezza comprese nei prezzi</u>	€ 19	
		<u>642,51</u>	
A.4	Oneri della sicurezza da PSC (ALL.7.4)	€ 13	
		<u>332,31</u>	
A.5	Importo lavori post gara Ditta Moretti Quintilio SRL (ribasso offerto 25,020%)	€ 553	
		<u>334,82</u>	
A.6	TOTALE IMPORTO LAVORI POST GARA (A.4+A.5)		€ 566
			<u>667,13</u>
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B.1	Cartellonistica e pubblicità	€ 1	
		<u>200,00</u>	
B.2	Allacci	€ 3	
		<u>000,00</u>	
B.3	Rilievi accertamenti e indagini	€ 1	
		<u>977,88</u>	
B.4	Imprevisti (2% sui lavori)	€ 11	
		<u>333,34</u>	
B.5	Incentivi ex art 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 (1.60% di A.4)	€ 9	
		<u>066,67</u>	
B.6	Fondo innovazione ex art 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016 (0.40% di A.4)	€ 2	
		<u>266,67</u>	
B.7	Indennità di esproprio	€ 1	
		<u>618,94</u>	
B.8	Progettazione preliminare definitiva, esecutiva e coord. Sicurezza	€ 37	
		<u>259,19</u>	
B.9	Direzione lavori	€ 39	

				500,00	
B.10	Collaudo statico			€ 10 000,00	
B.11	Relazione geologica			€ 5 000,00	
<i>Sommario</i>					€ 122 222,69
B.12	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A6	€ 124 666,77	
B.13	I.V.A. su somme in amministrazione	22,00%	di B1+B2+B3+B4	€ 3 852,47	
B.14	Cassa ingegneri/architetti	4,00%	di B.6+B.7+B.8	€ 3 470,37	
B.15	Cassa geologi	2,00%	di B.9	€ 100,00	
B.16	I.V.A. su spese tecniche+ CASSA	22,00%	di B.6+B.7+B.8+B.9+C.3+C.4	€ 20 972,50	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE					€ 275 284,80
TOTALE PROGETTO POST GARA					€ 841 951,93
C)	ECONOMIE : RIBASSO D'ASTA + MINORE IVA				€ 233 461,00
TOTALE PROGETTO					<u>€ 1 075</u> <u>412,93</u>

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Biondi Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Penna Sant'Andrea (TE);

RITENUTO prendere atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta **MORETTI QUINTILIO SRL** con sede in Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE), C.F. e P.I. n. 01726430679 e conseguentemente procedere all'impegno di spesa;

VISTA la vigente normativa di seguito riportata:

- D.Lgs. n. 50/16;
- D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;
- D.Lgs. n. 267/00;
- D.L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della Determina n. n. 43/437 del 05/08/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL GENNAIO 2017 VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CONA DI PENNA SANT'ANDREA CAPOLUOGO – DI ADEGUAMENTO PROGETTO** codice CUP: **C52I19000000001**, codice CIG: **7938871399** alla ditta **MORETTI QUINTILIO SRL** con sede in Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE), C.F. e P.I. n. 01726430679 che ha presentato un'offerta economica pari al **25,020%** di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di **Euro 553.334,82** oltre oneri della sicurezza pari ad **Euro 13.332,31** e di conseguenza per complessivi **Euro 566.667,13** oltre IVA come per Legge ;
3. Di rideterminare il quadro economico come indicato nelle premesse ;
- 4. DI IMPEGNARE** la somma complessiva del progetto pari ad **Euro 1.075.412,93** comprensiva dell'importo lavori pari ad **Euro 566.667,13** (oltre iva come per Legge) affidati alla Ditta **MORETTI QUINTILIO SRL** con sede in Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE), C.F. e P.I. n. 01726430679 al **Capitolo 2913/ 0 CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA CONA - E 612/1**;
- 5. DI DARE ATTO** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura sono assegnati i seguenti codici identificativi di gara: - **Codice CUP C52I19000000001 - Codice CIG: 7938871399 ;**
- 6. DI DISPORRE:**
 - che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
 - che la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Biondi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 171 del 02/09/2019

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 345 del 28/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **BIONDI ANTONIO** in data **29/08/2019**.

Firma _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 345 del 28/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

PENNA SANT'ANDREA, lì 02/09/2019

Il Responsabile del Settore Bilancio

Dott.
CANTARELLI FABRIZIO