



COMUNE DI ALEZIO

LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 350 del 15/07/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 181 del 15/07/2019

PROPOSTA N. 498 del 15/07/2019

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO” –
Importo intervento €. 55'000,00 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

PREMESSO:

- che con **deliberazione di G.C. n. 100 del 24.09.2018** si è formulato atto di indirizzo all'UTC affinché proceda alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuovi loculi comunali, anche avvalendosi di professionisti esterni;
- che con **determinazione n. 465 RG e n. 249 RS del 04.10.2018** si affidava:
 - all'ing. Alessandro Marzo da Alezio l'incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, per l'intervento descritto in premessa, per la somma di €. 4'700,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;
 - alla società di professionisti Vitale & Durante da Alezio l'incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento descritto in premessa, per la somma di €. 2'250,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- che con nota prot. 07508 del 14.06.2019 la società di professionisti Vitale & Durante da Alezio trasmetteva la versione definitiva degli elaborati relativi alla sicurezza;
- che con nota prot. 07528 del 14.06.2019 l'ing. Alessandro Marzo trasmetteva la versione definitiva del progetto esecutivo;
- che con **deliberazione di G.C. n. 89 del 20.06.2019** si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di n. 78 loculi cimiteriali nel Cimitero di Alezio” dell'importo complessivo di €. 55'000,00, redatto dall'ing. Alessandro Marzo (progettista) e dalla società di professionisti Vitale & Durante (C.S.P.) da Alezio;
- che con **determinazione n. 316 RG e n. 164 RS del 27.06.2019** si procedeva all'indizione della gara d'appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 55'000,00, di cui €. 37'601,17 per lavori a base d'asta, €. 1'784,00 per oneri per la sicurezza ed €. 15'614,83 per somme a disposizione dell'amministrazione, mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. c), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97, commi 2 e 2bis, del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;
- che con la su citata **determinazione n. 316 RG e n. 164 RS del 27.06.2019** si approvava la lettera d'invito con la quale, tra l'altro, si stabiliva nel giorno **15.07.2019** ore 10:30 la data di inizio delle relative procedure e per le ore 10,00 della stessa data il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
- che la gara è stata gestita interamente tramite il portale EmpULIA (Centrale di acquisto della Regione Puglia);
- che con Gara Telematica **prot. PI148335-19 del 27.06.2019** si sono invitate n. 20 operatori economici della Provincia di Lecce iscritti nella categoria “OG1 – fino a 150.000 euro”, selezionati a seguito di sorteggio effettuato automaticamente dallo stesso portale;
- che entro i termini stabiliti nel bando di gara risultano pervenuti **n. 2 plichi telematici**, da parte dei seguenti operatori economici:
 - PI158472-19 – BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce;
 - PI159560-19 – VIZZINO Giuseppe da Vernole (LE);
- che con il verbale della gara esperita in data 10.06.2019 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi nei confronti della ditta **BRUNO BARBA Impianti srl** da Lecce, a fronte dell'offerta proposta del **25,534%**,

VISTO il quadro economico allegato al progetto relativo al “Realizzazione di n. 78 loculi cimiteriali nel Cimitero di Alezio”, approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 20.06.2019;

DATO ATTO che a seguito del ribasso d'asta del 25,534% il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, secondo lo schema di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA GARA			
A) Lavori oggetto di gara:			
1. Lavori al netto del ribasso del 25,534%		28'000,09	
2. Oneri per la sicurezza		1'784,00	
	sommano	29'784,09	29'784,09
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
1. Lavori in economia		0,00	
2. Imprevisti (compr. IVA)		1'437,50	
3. Spese tecniche		8'606,56	
4. art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		380,00	
5. Spese di gara		0,00	
6. Oneri previdenziali (4% su B3)		344,26	
7. IVA spese tecniche (22% su B3 e B6)		1'969,18	
8. IVA lavori al 10% su A		2'978,41	
	sommano	15'715,91	15'715,91
		Totale:	45'500,00
Economie di gara			9'500,00
		Totale generale:	55'000,00

VISTO:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" nella parte ancora vigente;

Visto, altresì, l'allegato verbale di gara del 15.07.2019 con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta **BRUNO BARBA Impianti srl** da Lecce, per il prezzo complessivo di €. 29'784,09 oltre ad I.V.A. come per legge, al netto del ribasso formulato del 25,534%;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 55'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è adeguatamente allocata al cap. cap. 3303, art. 1, del bilancio dell'ente;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** l'allegato verbale di gara del 15.07.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto, e **di confermare** le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
2. **di aggiudicare** in via definitiva l'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione di n. 78 loculi cimiteriali nel Cimitero di Alezio" alla ditta **BRUNO BARBA Impianti srl** da Lecce, per il prezzo complessivo di €. 29'784,09 oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato sull'importo a base d'asta di €. 37'601,17, a fronte di un ribasso operato del 25,534% e sulle somme non soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad €. 1'784,00;
3. **di approvare**, altresì, il quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, così come riportato in premessa;
4. **di dare atto** che:
 - l'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è determinato nella misura del 31,068% dell'importo contrattuale ed è pari ad €. 9'253,32;
 - che la seconda migliore offerta è quella formulata dalla ditta **VIZZINO Giuseppe** da Vernole (LE), che ha presentato un ribasso del 1,50% (corrispondente ad un'offerta di €. 38'821,15 oltre ad IVA come per legge);

5. **di comunicare** a tutti i concorrenti, tramite il contestuale invio del presente provvedimento - come disposto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 - quanto segue:
- ditte invitate: n. 20
 - ditte partecipanti: n. 2
 - ditte escluse: n. 0
 - ditta aggiudicataria: *BRUNO BARBA Impianti srl* da Lecce,
 - ribasso economico offerto: 25,534%;
1. **di pubblicare** l'esito della presente procedura di gara su:
- Albo pretorio on line dell'Ente,
 - Sito internet www.comune.alezio.le.it (sez. Amministrazione Trasparente),
 - sul portale EmPULIA,
 - sulla Piattaforma ANAC,
 - la piattaforma informatica del M.I.T. (www.serviziocontrattipubblici.it)
1. **di dare atto** che la complessiva somma di € 55'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è adeguatamente allocata al cap. cap. 3303, art. 1, del bilancio dell'ente;
2. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
3. **di dare atto** che, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) ed in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, i codici identificativi dell'intervento sono i seguenti:
- **Codice CIG: Z4528FE625 - Codice CUP: D33J18000330004;**
1. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Massimo GUERRIERI

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 498 del 15/07/2019, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 15/07/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 498 del 15/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 15/07/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 498 del 15/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario **Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA il 15/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 704

Il 15/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 350 del 15/07/2019 con oggetto: **“REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO” – Importo intervento €. 55'000,00 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.**

Resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARRA ILARIO il 15/07/2019.