



# PROVINCIA DI PESCARA

## SETTORE I - TECNICO

### REGISTRO GENERALE N. 154 del 21/02/2022

#### **Determina del Dirigente di Settore N. 29 del 20/01/2022**

PROPOSTA N. 73 del 18/01/2022

**OGGETTO:** GARA 17\_21PN-D.M. 123/2020 - Annualità 2021 - Manutenzione pavimentazione stradale, barriere di protezione e sistemazione dissesti idrogeologici SS.PP. n 1 – 1C – 3. CIG 8980751E29. Aggiudicazione dell'appalto all'O.E. G.& P. srl Unipersonale.

Il Geom. Mauro DI Blasio, in qualità di R.U.P. dell'intervento in oggetto;

#### **PREMESSO:**

- che, con determinazione n.1179 in data 1.12.21, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 337.475,21, stabilendo altresì di appaltare l'intervento mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta più bassa ex art.1 comma 2 lett.b), e comma 3 della L. 120 /11.09.2020 ss.mm.ii.;
- che l'intervento è finanziato con fondi Regione Abruzzo (D.M. n 123/2020) e ha CUP C17H20001970001 e CIG 8980751E29;
- che sono state esperite tutte le operazioni della gara in parola;

**VISTO** il verbale prot. 24420 del 29.12.2021 con cui è stata proposta l'aggiudicazione all'O.E Life srl che ha presentato il ribasso più alto di 21,737%;

#### **CONSIDERATO**

- che con nota acquisita al prot. 777 del 17.1.22 l'O.E. Life srl ha comunicato l'impossibilità per "sopraggiunti impegni lavorativi indifferibili" di eseguire i lavori ed ha quindi formalizzato la rinuncia all'aggiudicazione;
- che, con nota prot. 880/22 è stata richiesta al secondo in graduatoria, G.& P. srl Unipersonale, la disponibilità ad eseguire i lavori e contestualmente un miglioramento del ribasso offerto in sede di gara;
- che, l'O.E. ha confermato la propria disponibilità e ha migliorato il ribasso offrendo complessivamente il 21,00%, Giusta nota acquisita al prot.907/22;
- che, allo stato attuale, risulta possibile accettare senza conseguenze la rinuncia dell'originario primo classificato Life srl anche per la necessità di ultimare tempestivamente gli interventi al fine di scongiurare peggioramenti dei luoghi su cui insistono i lavori;

#### **DATO ATTO:**

- che è confermato il possesso dei necessari requisiti tecnico-economici dell'O.E. G. & P. srl tramite verifica delle attestazioni SOA n. 158/50/01 scad. 18.12.2022;
- che è stata verificata altresì la regolarità del durc INAIL\_30209666 valido sino al 18.3.22;
- che è regolare la verifica ex post che rende efficace il presente affidamento ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., giusta relazione prot.1419/22;

#### **RITENUTO:**

- di prendere atto della correttezza della procedura della gara esperita per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

- di prendere atto altresì del citato verbale e della nota di rinuncia della Life srl prot.777/22, approvando, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione all'O.E. G. & P. srl;
- di affidare quindi l'appalto all'O.E. G.& P. srl Unipersonale di Loreto Aprutino (PE) P.I. e C.F. 02050880687 per l'importo complessivo di € 204.189,45 al netto del ribasso offerto del 21,000%, compresi € 3.430,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

dichiarata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 ss.mm.ii.;

Ciò premesso e considerato propone l'adozione del presente atto.

**Il sottoscritto Ing. Marco Scorrano, Dirigente del Settore I Tecnico nominato con DDP n. 1 del 10.01.2022;**

alla luce di quanto sopra,

Vista l'istruttoria del procedimento a cura del RUP di cui si condivide la correttezza,

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

dichiarata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 ss.mm.ii.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il DL 76/2020 convertito in L.120/2020 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 20.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 con i relativi allegati;
- il DDP n.52 del 28.04.2021 con cui è stato approvato il peg relativo al 2021.

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto della correttezza della procedura della gara esperita per l'affidamento dell'intervento di cui in oggetto;

2. di prendere atto del verbale prot. 24420 del 29.12.2021 e della nota prot.777/22 approvando, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art.33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione all'O.E. G. & P. srl;

3. di aggiudicare l'appalto in questione in favore dell'O.E. G.& P. srl Unipersonale di Loreto Aprutino (PE) P.I. e C.F. 02050880687 per l'importo complessivo di € 204.189,45 di cui € 200.758,75 per lavori al netto del ribasso offerto del 21,00%, oltre a € 3.430,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

4. di stipulare con l'aggiudicatario apposito contratto d'appalto in forma pubblico-amministrativa applicando altresì l'art.32 comma 10 del Codice dei Contratti in quanto la procedura si è svolta ai sensi dell'art.63 del medesimo Codice, come espressamente richiamato

dall'art. 1 comma 2 lettera "b" della L.120/20 ss.mm.ii., quindi senza l'osservanza del termine dilatorio del citato articolo 32.10;

5. di prendere atto dell'efficacia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., stante la regolarità della verifica ex post e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ai sensi del richiamato articolo, giusta relazione da parte del Rup, Geom. Mauro Di Blasio, prot.1419/22;

6. di precisare che, in ossequio a quanto disposto al comma 6 dell'art.32 del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che, mentre l'O.E. è vincolato per 120 gg dalla data di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'Ente sarà impegnato esclusivamente dopo la firma del contratto;

7. di dare atto che l'O.E. non potrà essere autorizzato per il subappalto in quanto ha dichiarato di non volersi avvalere di tale istituto;

8. di dare atto che l'importo complessivo di € 337.475,21 è previsto al capitolo 27185 denominato "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROV.LE - DM (MIT) 19.03.2020 - (TRASF.MIT-CAPITOLO ENTRATA 1664/0)" Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Piano dei conti 2.02.01.09.012 e che il quadro economico viene rimodulato come segue:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,00%</b>	<b>€ 200.758,75</b>
<b>B)</b>	<b>ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 3.430,70</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)</b>	<b>€ 204.189,45</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
d1)	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 12.881,00
d2)	Attività di consulenza e supporto (IVA inclusa)	€ 5.000,00
d3)	Spese per pubblicità (IVA inclusa)	€ 225,00
d4)	Spese Tecniche (art. 113 del D.Lvo n. 50/2016)	€ 5.151,11
d5)	I.V.A. 22% su C	€ 44.921,68
d6)	Economie d'asta	€ 65.106,97
<b>D)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 133.085,76</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 337.475,21</b>

9. di precisare che la spesa è certa, liquida ed esigibile entro il 2022 da ripartire ed impegnare come da quadro economico sopra riportato;

10. di dare atto che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art.119 del D.Lgs. n.104/2010 e art.120.5 del c.p.a;

11. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente.

ADM/

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 73 del 18/01/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 17/02/2022

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 154 del 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 73 del 18/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	27185	1482	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	214.443,10
2021	27185	1482	3	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.881,00
2021	27185	1482	4	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.000,00
2021	27185	1482	5	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.151,11
2022	27185	142	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	34.668,03

Pescara, li 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria  
 LONGO VALENTINA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 235**

Il 03/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 154 del 21/02/2022 con oggetto: **GARA 17\_21PN-D.M. 123/2020 - Annualità 2021 - Manutenzione pavimentazione stradale, barriere di protezione e sistemazione dissesti idrogeologici SS.PP. n 1 – 1C – 3. CIG 8980751E29. Aggiudicazione dell'appalto all'O.E. G.& P. srl Unipersonale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 03/03/2022.