



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 20/04/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO LAVORI IN SEGUITO A PROCEDURA SU PIATTAFORMA, ALLA DITTA F.LLI SABATINI SNC di Sabatini Luca e Giovanni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO il Decreto del sindaco n. 18 del 23/12/2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;
- PREMesso che la Legge Regionale 20 gennaio 2021 n.1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Abruzzo" (legge di stabilità regionale 2021) art. 7 "Istituzione Fondo per il finanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali" così come sostituito dall'art. 4 della Legge Regionale 20 ottobre 2021 n.18 "Modifiche alle leggi regionali 1/2021 e 10/2021, ha assegnato contributi ai comuni beneficiari, tra i quali è annoverato il Comune di Civita D'Antino per il contributo di €. 20.000,00;
- RICHIAMATA la Determinazione n. 181 del 31/12/2021 con la quale si era proceduto all'impegno di spesa delle somme necessarie per l'intervento al Cap. 1602 del bilancio di previsione 2021/2023 – gestione competenze 2021 Impegno n. 97
- TENUTO CONTO che l'Ente intende procedere all'intervento di "sistemazione di Via Vittorio Veneto nel Capoluogo";
- RICHIAMATA la Determinazione n. 16 del 07/03/2022 con la quale è stato affidato il servizio della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto al Geom. Francesco Falcione;
- RICHIAMATA integralmente la Delibera di G.C. n. 11 del 10/03/2022 con quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo, dell'intervento in oggetto, redatto dal Geom. Francesco Falcione, dell'importo complessivo di €. 20.000,00 come descritto nel seguente Quadro Economico:

Progetto Definitivo/Esecutivo	
Descrizione Voce	Importo
Lavori a base di gara	€ 15.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 400,00
<i>Importo Totale dell'intervento</i>	€.15.400,00
Somme a disposizione della Amministrazione	
I.V.A. 10% su lavori	€ 1.540,00
Imprevisti e lavori in economia	€ 276,40
SPESE TECNICHE	

progettazione	€ 800,00
Direzione Lavori	€ 600,00
Coordinamento della sicurezza	€ 600,00
Inarcassa	€ 80,00
I.V.A. 22% su spese tecniche + inarcassa	€ 457,00
Incentivo per funzioni di RUP	€ 246,00
Totale Spese Generali	€ 2.077,60
TOTALE COMPLESSIVO dell'intervento	€ 20.000,00

E costituito dei seguenti elaborati:

- 1 Relazione Tecnica;
- 2 Rilievo fotografico;
- 3 Elaborato grafico;
- 4 Elenco Prezzi;
- 5 Computo Metrico Estimativo;
- 6 Quadro Economico;
- 7 Cronoprogramma;
- 8 Prime indicazioni per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento;
- 9 Capitolato Speciale d'Appalto.

E con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico per tutti gli atti successivi e derivanti dalla stessa delibera;

ACQUISITI i seguenti codici relativi alla procedura:

- codice CUP dell'intervento: CUP-F47H21009780002;
- codice CIG del progetto: **ZC73613386**;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui al progetto, e di dover procedere a contrarre tramite procedura di affidamento diretto dell'appalto, nel rispetto dei principi di parità, concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza, efficacia, economicità e proporzionalità, nonché del principio di rotazione, della procedura, di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici con affidamento in esito alla procedura negoziata con richiesta di offerta, in modalità elettronica mediante consultazione di n. 2 operatori economici invitati a rimettere l'offerta con il ribasso sull'importo posto a base di gara di € 15.000,00 sulla Piattaforma Net4 Market gestita dalla società SEGEN S.p.a.;

RILEVATO che gli operatori economici invitati tramite la piattaforma Net4 Market, mediante lettera di richiesta di offerta prot. n. 1364 del 07/04/2022 (art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021), sono i seguenti:

- F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni di Civita D'Antino;
- Mastroianni Srl di Civita D'Antino;

ATTESO che:

- la ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni ha rimesso la propria offerta sulla Piattaforma Net4 Market in data 11/04/2022, indicante l'importo di € 14.400,00;
- la ditta Mastroianni Srl ha rimesso la propria offerta sulla Piattaforma Net4 Market in data 07/04/2022, indicante l'importo di € 14.500,00;

DATO ATTO che la migliore offerta economica in termini di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara di € 15.000,00 risulta essere quella della ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni recante l'importo di € 14.400,00;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22/06/2022 Protocollo INAIL_ 31601320;

VISTO il documento di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato del Gran Sasso d'Italia della ditta F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arh. Maria Antonietta Di Gianfilippo, Responsabile del Settore Tecnico, e dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

DATO ATTO che in seguito alla procedura di selezione avvenuta, il Quadro Economico viene rimodulato come segue:

Progetto Definitivo/Esecutivo	
Descrizione Voce	Importo
Lavori a base di gara	€ 14.400,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 400,00
<i>Importo Totale dell'intervento</i>	€14.800,00
Somme a disposizione della Amministrazione	
I.V.A. 10% su lavori	€ 1.480,00
Imprevisti e lavori in economia	€ 936,40
SPESE TECNICHE Progettazione D.L. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione	€ 2.000,00
Inarcassa 4%	€ 80,00
I.V.A. 22% su spese tecniche + inarcassa	€ 457,60
Incentivo per funzioni di RUP	€ 246,00
Totale Somme a disposizione	€ 5.200,00
TOTALE COMPLESSIVO dell'intervento	€ 20.000,00

VISTI:

- Il D.L. 76 del 16/07/2020;
- **VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione";
- **VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016;
- Il D.Lgs n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016 (decreto semplificazioni);
- Il D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55 (decreto sblocca cantieri);
- Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- **VISTO** lo Statuto ed il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, nonché quello di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che a seguito della procedura di Richiesta di offerta implementata sulla piattaforma elettronica Net4 Market in data 07/04/2022, per l'affidamento dell'appalto in oggetto,

tramite consultazione di due Operatori Economici ivi reperiti, hanno rimesso la propria offerta le seguenti ditte:

- la ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni ha rimesso la propria offerta sulla Piattaforma Net4 Market in data 11/04/2022, indicante l'importo di €. 14.400,00;
 - la ditta Mastroianni Srl ha rimesso la propria offerta sulla Piattaforma Net4 Market in data 07/04/2022, indicante l'importo di €. 14.500,00;
- e che la migliore offerta economica in termini di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara di €. 15.000,00 risulta essere quella della ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni recante l'importo di €. 14.400,00;

3) **DI DARE ATTO** che la ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo ribassato di €. 14.400,00 %;

4) **DI AFFIDARE** i lavori di cui all'intervento di "sistemazione di Via Vittorio Veneto nel Capoluogo"; all'Impresa F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni P.IVA 01791020660 con sede legale in via Trafanella a Civitella Roveto per l'importo di €. 14.800,00 di cui €. 14.400,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 400,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A al 10% per l'importo totale di €. 16.280,00;

5) **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico Post-gara come appresso rimodulato:

Progetto Definitivo/Esecutivo	
Descrizione Voce	Importo
Lavori a base di gara	€. 14.400,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 400,00
<i>Importo Totale dell'intervento</i>	€.14.800,00
Somme a disposizione della Amministrazione	
I.V.A. 10% su lavori	€. 1.480,00
Imprevisti e lavori in economia	€.936,40
SPESE TECNICHE Progettazione D.L. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione	€. 2.000,00
Inarcassa 4%	€. 80,00
I.V.A. 22% su spese tecniche + inarcassa	€.457,60
Incentivo per funzioni di RUP	€. 246,00
Totale Somme a disposizione	€ 5.200,00
TOTALE COMPLESSIVO dell'intervento	€ 20.000,00

6) **DI EFFETTUARE** l'impegno di spesa dell'importo di €. 14.800,00 oltre I.V.A. al 10%, per un totale di €. 16.280,00 nei confronti dell'impresa F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni P.IVA 01791020660 con sede legale in via Trafanella a Civitella Roveto mediante imputazione al Cap. 1602 del bilancio di previsione 2022-2024, gestione Residui 2021;

8) **DI DARE ATTO** che i lavori saranno integralmente finanziati con i contributi di cui alla Legge Regionale 20 gennaio 2021 n.1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Abruzzo" (legge di stabilità regionale 2021) art. 7 "Istituzione Fondo per il finanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali" così come sostituito dall'art. 4 della Legge Regionale 20 ottobre 2021 n.18 "Modifiche alle leggi regionali 1/2021 e 10/2021;

9) **DI PUBBLICARE** il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dalla L. 69/2009;

10) **DI DARE ATTO** che i dati di cui all'art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono consultabili sull'home page del sito informatico istituzionale dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 115 del 20/04/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 20/04/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 115 del 20/04/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

CIVITA D'ANTINO, li 29/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 171

Il 30/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **94 del 29/04/2022** con oggetto:

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO LAVORI IN SEGUITO A PROCEDURA SU PIATTAFORMA, ALLA DITTA F.LLI SABATINI SNC di Sabatini Luca e Giovanni.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA** il **30/04/2022**.