



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 148 del 29/12/2017

PROPOSTA N. 532 del 29/12/2017

OGGETTO: CIG: ZA8218DF59. AFFIDAMENTO APPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA". PROGETTO FINANZIATO DALLA CDP. AGGIUDICAZIONE.

Premesso

- che questa Amministrazione, con propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20/7/2017, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo dell'intervento, predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile e che porta il titolo "lavori di ripristino e adeguamento rete fognaria in via Bixio/via Roma";

Rilevato che i lavori suddetti sono finanziati con seguenti modalità:

- con fondi dell'Amministrazione attingendo a quote di prestito della Cassa Depositi e Prestiti non erogati diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, giusta Deliberazione di questa Giunta n. 26 del 23 luglio 2015, relativamente ai mutui n. 4229269/00 e n. 4237224/00, per complessivi € 33.750,45;

Dato atto

- che l'importo complessivo risultante dal quadro economico del definitivo/esecutivo è pari ad € 33.750,45 come da quadro economico inserito in progetto, approvato con Delibera della G.C. N. 62 del 21 dicembre 2017, e qui riportato

COMUNE DI ROMANA			
"LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA"			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
			DI PROGETTO
	LAVORI E SICUREZZA		
A	Lavori a base d'asta a misura		€ 19.140,30
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 765,61
C	Importo complessivo dei lavori		€ 19.905,91
C.1	Ribasso del _____		
C.2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI		
C.3	IMPORTO DI CONTRATTO		
SPESE IN AMMINISTRAZIONE			
D	IVA sui lavori (A) 22%		€ 4.379,30
F	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 codice contratti): 2% di C		
G	Spese assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, c. 4,		

	codice contratti)		
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		
I	Spese per Progettazione e D.L. esterna (lordo cassa ed iva)		€ 9.465,24
L	lavori in economia		
M	Sommano		€ 13.844,54
N	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO		€ 33.750,45
FINANZIAMENTO			
O 1	QUOTA DI FINANZIAMENTO CDP	100,00%	€ 33.750,45
O 2	TOTALE PROGETTO:.....100%	100,00%	€ 33.750,45

- che l'intervento si deve appaltare nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal citato Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative ivi previste (norme del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse e linee guida emanate da A.N.AC. e decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore);

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento;

Dato atto

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, Ing. Guglielmo Campanile;
- che la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto da porre a base di appalto è stata redatta dall'Arch. Alessandro Deiana con sede legale Via Benedetto Croce, n. 14, 07044 Ittiri (SS), giusto incarico affidato con propria Determina n. 142/2017;
- che l'importo complessivo dei lavori in appalto, ha rilevanza ai fini dell'individuazione delle norme del Codice degli appalti e delle concessioni approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 che devono trovare applicazione alla procedura di scelta del contraente, e che questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare in via preliminare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori da adottare con successiva specifica determinazione a contrattare;
- che è stato richiesto, alla ditta Trowel società cooperativa, con sede in via portoscalas, 33, Cagliari, P.Iva 02725660928, l'offerta per l'effettuazione dei lavori;
- che la ditta invitata ha presentato la propria offerta di ribasso dello 0,20% sulla base d'asta di € 19.140,30.

Vista

- l'offerta pervenuta ed assunta al protocollo comunale al n. 3355 del 29 dicembre 2017 che ha offerta un ribasso del 0,20% sulla base d'asta, per un costo offerto di € 19.140,30, oltre oneri di sicurezza ed iva di legge al 22%, per complessivi € 24.287,47 .
- che, pertanto il Q.E. deve essere così riformulato:

COMUNE DI ROMANA	
“ LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA ”	
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	
	DI PROGETTO

LAVORI E SICUREZZA			
A	Lavori a base d'asta a misura		€ 19.140,30
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 765,61
C	Importo complessivo dei lavori		€ 19.905,91
C.1	Ribasso dello 0,20% su (A)		€ 38,28
C.2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI		€ 19.102,02
C.3	IMPORTO DI CONTRATTO (C2+B)		€ 19.867,63
SPESE IN AMMINISTRAZIONE			
D	IVA sui lavori (A) 22%		€ 4.370,88
F	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 codice contratti): 2% di C		
G	Spese assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, c. 4, codice contratti)		
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		€ 46,70
I	Spese per Progettazione e D.L. esterna (lordo cassa ed iva)		€ 9.465,24
L	lavori in economia		
M	Sommano		€ 13.882,82
N	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO		€ 33.750,45
FINANZIAMENTO			
O1	QUOTA DI FINANZIAMENTO CDP	100,00%	€ 33.750,45
O2	TOTALE PROGETTO:.....100%	100,00%	€ 33.750,45

Dato atto e visto,

- in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto esecutivo dal quale si desume l'entità economica dell'importo dei lavori da porre a base di appalto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi si rileva, come già detto, che l'importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale è ammesso l'affidamento dell'appalto mediante affidamento diretto;

Visti

- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
- l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici" [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016];
- l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd.

“Decreto Milleproroghe 2015”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016];

- l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l’art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- l’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “Decreto Milleproroghe 2016”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed i particolare i seguenti articoli dello stesso:
- Le Linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura, n. 1;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il DURC regolare INPS_8018311, del 25/9/2017, scadente il 23/1/2018;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;

Ritenuto dover provvedere in merito all’affidamento dell’incarico ed all’assunzione degli impegni a favore del professionista incaricato con atto del sottoscritto.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) Di incaricare la ditta Trowel società cooperativa, con sede in via portoscalas, 33, Cagliari, P.Iva 02725660928 dell’effettuazione dei “LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA”; progetto finanziato dalla cdp.;

2) Di impegnare la somma richiesta e pari a complessivi € 24.285,21 a favore della ditta di cui al punto 1), nel seguente modo

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Imp.	€
2017	28111	001	08	01		24.285,21

3) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZA8218DF59** e il professionista incaricato dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

4) Di dare atto infine:

- a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

- b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 532 del 29/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ING. CAMPANILE GUGLIELMO** in data **29/12/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 532 del 29/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	2	28111	1	825	1	24.285,21

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **29/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 6

Il 02/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **420 del 29/12/2017** con oggetto

CIG: ZA8218DF59. AFFIDAMENTO APPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA". PROGETTO FINANZIATO DALLA CDP. AGGIUDICAZIONE.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ING. CAMPANILE GUGLIELMO** il **02/01/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.