



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 574 del 14/09/2021

PROPOSTA N. 2589 del 13/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA SIMSICA DEL PLESSO "N.ANDRIA" (C29J21047620001 – CIG: 88854010DE)

IL DIRIGENTE

nominato con Decreto del Sindaco n.7 in data **04.01.2021**;

Viste:

- la delibera C.C. n. **29** del **21/04/2021**, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera C.C. n. **30** del **21/04/2021**, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera G.C. n. **120** del **25/05/2021**, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

Premesso che:

- con decreto del 30/01/2021 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno è stato previsto, per l'anno 2020, un contributo per questo Comune, per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica, pari a € 130.000,00;
- è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020, recante "attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari a complessivamente, a euro 497.220.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art.47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n°126;
- con quest'ultimo decreto sono stati assegnati, per l'anno 2021, contributi aggiuntivi ai comuni;
- l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- il contributo sarà assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, e quindi per questo Ente è pari a **130.000,00 euro** (comuni con popolazione ricompresa tra 20.001 e 50.000 abitanti);
- Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori

che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;

- questo Ente intende utilizzare tale contributo per i **lavori di efficientamento energetico del Plesso scolastico "N. Andria"**;

Considerato che:

- con determina dirigenziale n°**1618** del **03.08.2021** è stato affidato l'incarico, per progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di efficientamento energetico del Plesso scolastico "N. Andria", alla EarthPlan srl general contractor & consulting – **---OMISSIS---** 37029 San Pietro in Cariano (Verona) **----OMISSIS----**.
- con lo stesso atto è stata accertata per l'anno 2021 l'entrata di **€ 130.000,00** al cod. bilancio 420001 piano dei conti 4.02.01.01.000 capitolo 2215/0 quale contributo statale per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e € 130.000,00 in parte spesa al cod. bilancio 0401202 piano dei conti 2.02.01.09.000 capitolo 9715/1;
- in data 23.08.2021 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante l'incarico di che trattasi;
- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Massafra n.**1798** del **31.08.2021** è stato approvato il progetto esecutivo e, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- con lo stesso atto è stata accertata per l'anno 2021 l'entrata di **€ 130.000,00** al cod. bilancio 420001 piano dei conti 4.02.01.01.000 capitolo 2215/0 quale ulteriore contributo statale previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020 per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e € 130.000,00 in parte spesa al cod. bilancio 0401202 piano dei conti 2.02.01.09.000 capitolo 9715/1;
- con Determinazione Dirigenziale della CUC n. **71** del **01.09.2021** è stato approvato il lettera d'invito/disciplinare ed i relativi allegati;
- con lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 1941 del 01.09.2021, 1942 del 01.09.2021, 1943 del 01.09.2021, 1944 del 01.09.2021, 1945 del 01.09.2021, 1946 del 01.09.2021, 1947 del 01.09.2021, 1948 del 01.09.2021, 1949 del 01.09.2021, 1950 del 01.09.2021 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- con lettera d'invito è stato indicato per la presentazione delle offerte il termine alle ore **13:00** del giorno **11.09.2021**;
- entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 buste amministrative:

Visto il verbale delle operazioni di gara del 13.09.2021 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nel verbale del 13.09.2021 risulta che la migliore offerta è quella presentata dal **Research Consorzio Stabile Scari** con sede in Salerno (SA) - 84122, al **-----OMISSIS-----**. 174 con partita IVA n. **---OMISSIS---** che partecipa come consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., designando come impresa consorziata esecutrice dei lavori l'Impresa Luciano Lacitignola S.r.l., con sede in Taranto (TA) – 74121, alla **-----OMISSIS-----**, con C. F. e **-----OMISSIS-----**, che ha offerto un ribasso nella misura del 34,018 e quindi per un importo di € 118.213,99, cui vanno aggiunti € 7.839,03 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 126.053,02.

Atteso che:

- la lettera d'invito prevedeva, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012;
- nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario e della consorziata è stata esercitata, attraverso il sistema AVCpass e a cura del Responsabile Unico del Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti soggettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, a norma di legge;

Rilevato che tutte ad oggi soltanto una parte della documentazione richiesta attraverso il sistema AVCpass è stata trasmessa;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario (**Research Consorzio Stabile Scarl**) così come desumibile dal DURC allegato INAIL_27807724 emesso in data 14/06/2021 e con validità al 12/10/2021;

Considerato che il CUP e CIG dell'intervento sono rispettivamente: **C29J21047620001** – CIG: **88854010DE**

Per quanto sopra, data l'urgenza di dover appaltare i lavori di che trattasi entro il 15.09.2021 al fine di non perdere il finanziamento concesso, si ritiene di dover aggiudicare definitivamente i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sicurezza sismica del plesso scolastico "N. Andria" alla **Research Consorzio Stabile Scarl** con sede in Salerno (SA) - 84122, al -----OMISSIS----- con partita IVA n. ---OMISSIS--- che ha offerto un ribasso nella misura del 34,0180% per un importo al netto del ribasso di € 118.213,99, cui vanno aggiunti € 7.839,03 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 126.053,02.

L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di procedere alla revoca dell'affidamento qualora, in qualsiasi momento dal controllo della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, risultassero violazioni gravi, definitivamente accertate a carico del Consorzio;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** le risultanze di gara ed il verbale della procedura di gara del 13.09.2021 per l'affidamento dei lavori € 118.213,99, cui vanno aggiunti € 7.839,03 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 126.053,02.
3. **Di aggiudicare** definitivamente la procedura di che trattasi, alla **Research Consorzio Stabile Scarl** con sede in Salerno (SA) - 84122, al -----OMISSIS----- con partita IVA n. ---OMISSIS--- che ha offerto un ribasso nella misura del 34,0180% per un importo al netto del

ribasso di € 118.213,99, cui vanno aggiunti € 7.839,03 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 126.053,02.

4. Di **rideterminare** il quadro economico approvato con determina dirigenziale n°1798 del 31.08.2021 a seguito di gara così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	
A1	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 118.213,99
A2	Oneri per la sicurezza	€ 7.839,03
	Importo Contrattuale Lavori	€ 126.053,02
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Espropriazioni, Oneri e Procedure	€ -
B2	Spese Tecniche: Progettazione definitiva ed Esecutiva, Coord. Sicurezza in Progettazione, Redazione degli atti di gara Direzione dei lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Esecuzione.	€ 24.089,16
B3	Versamenti Enti per espressione di pareri endoprocedimentali	€ 500,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Prestazioni accessorie 1: Prove ed indagini geognostiche, Relazione Geologica; Collaudo Statico	€ -
B6	Oneri su spese tecniche	€ 6.475,17
B7	IVA Lavori (22% su A)	€ 27.731,67
B8	Per spese accertamenti di laboratorio e verifiche	€ -
B9	Spese per pubblicazione di gara e Pubblicità	€ -
B10	Incentivo art.113	€ 3.740,00
B10	Imprevisti ed interferenze Interferenze	€ 570,67
Totale somme a disposizione		€ 63.331,67
ECONOMIE		€ 70.590,32
TOTALE		€ 260.000,00

5. Di **confermare**, l'impegno di spesa di € 260.000,00 rideterminando, ai soli effetti di immediatezza contabile, le somme da impegnare in corrispondenza delle voci del quadro economico di progetto in base alla esigibilità, così come segue:

1	LAVORI A LORDO DELL'I.V.A. - Research Consorzio Stabile Scarl con sede in Salerno (SA) - 84122, al -----OMISSIS----- con partita IVA n. ---OMISSIS---	€ 153.784,68
2	Spese Tecniche --Direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase esecuzione EarthPlan srl determina n°1618 del 03.08.2021	€ 30.564,33
3	Incentivo art.113	€ 3.740,00

4	Imprevisti	€ 570,67
5	Versamento Enti	€ 500,00
6	Contributo ANAC liquidata alla CUC con determina dirigenziale n1798 del 31.08.2021	€ 250,00
5	ECONOMIE	€ 70.590,32
	TOTALE	€ 260.000,00

- 5) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma **€ 229.210,06**, al cod. bilancio 420001 piano dei conti 4.02.01.01.000 capitolo 2215/0 quale contributo statale per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e € 130.000,00 in parte spesa al cod. bilancio 0401202 piano dei conti 2.02.01.09.000 capitolo 9715/1;
- 6) **Di dare atto** che L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di procedere alla revoca dell'affidamento qualora, in qualsiasi momento dal controllo della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, risultassero violazioni gravi, definitivamente accertate a carico del Consorzio
- 7) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe IANNUCCI)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di*

incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2589 del 13/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **14/09/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2589 del 13/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	9715	1975	1	01	05	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	153.784,68

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** il **14/09/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2777

Il 14/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1961 del 14/09/2021** con oggetto

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA SIMSICA DEL PLESSO "N.ANDRIA" (C29J21047620001 – CIG: 88854010DE)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **14/09/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1961 del 14/09/2021