



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### DETERMINAZIONE N. 104 del 24/02/2023

PROPOSTA N. 744 del 24/02/2023

**OGGETTO:** Modifica determina dirigenziale n° 231 del 30.01.2023 ad oggetto- Avviso C.S.E. 2022 Indizione RDO Evoluta Mepa per la fornitura di infissi finestre e porte scuola media "N.Andria"

### IL DIRIGENTE

nominato con decreto n°31 del 30.12.2022;

#### Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 in data 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
- l'art. 1 comma 775 della L. 197 del 29/12/2022 che dispone il differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione per l'anno 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti locali ed è quindi disposto automaticamente l'esercizio provvisorio.

**Visto** l'art. 163 comma 5 TUEL, il quale dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

#### Premesso che:

- con determina a contrarre n.231 del 30.01.2023, è stata indetta RdO Evoluta sul Mepa per l'individuazione dell'operatore economico per l'acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 ed ai risultati dell'APE dell'Avviso CS.E. 2022 - "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica" per la fornitura di infissi nella scuola "N. Andria" così come segue:
  - Lotto 1 – Infissi Finestre importo a base di gara € 183.365,16 oltre a € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG:9627727BA6;
  - Lotto 2 - Infissi Porte importo a base di gara € 21.924,80 oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG:9627735243;

#### Considerato che:

- nella RDO evoluta n° 3412968 del 30.01.2023 non è stato previsto un termine minimo per la presentazione dell'offerta di dieci (10) giorni, così come previsto dall'avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica e condizione indispensabile per la partecipazione al finanziamento;

- al fine di riproporre delle nuove RDO evolute sono stati acquisiti, nel portale ANAC, dei nuovi CIG;

Pertanto si ritiene di dover modificare la sopra riportata determina dirigenziale n° **231** del **30.01.2023** per la parte riportante i CIG sostituendoli così come segue:

- Lotto 1 – Infissi Finestre importo a base di gara € 183.365,16 oltre a € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – **CIG:9665090C92**;
- Lotto 2 - Infissi Porte importo a base di gara € 21.924,80 oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - **CIG:9665139504**;

**Visto** l'avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica – del Ministero della Transizione Ecologica;

**Visto** il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei Contratti”;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) **Di modificare** la determina dirigenziale n° **231** del **30.01.2023** per la parte riportante i CIG sostituendoli così come segue:

- Lotto 1 – Infissi Finestre importo a base di gara € 183.365,16 oltre a € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – **CIG:9665090C92**;
- Lotto 2 - Infissi Porte importo a base di gara € 21.924,80 oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - **CIG:9665139504**;

2) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4) **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

6) **Di prendere** e dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto.

*IL DIRIGENTE*  
*(Ing. Giuseppe IANNUCCI)*

### Avvertenze

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 744 del 24/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **24/02/2023**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 639**

Il 27/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **495 del 24/02/2023** con oggetto

**Modifica determina dirigenziale n° 231 del 30.01.2023 ad oggetto- Avviso C.S.E. 2022 Indizione RDO Evoluta Mepa per la fornitura di infissi finestre e porte scuola media "N.Andria"**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **27/02/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.