



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA



REGISTRO GENERALE N. 632 del 17/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 228 del 03/10/2023

PROPOSTA N. 785 del 02/10/2023

OGGETTO: Lavori di “Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Decontra di Scafa” CUP : D46C18000210005– Incarico di Direzione Lavori, contabilità e C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Adotta la presente determinazione:

Viste:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

Dato atto che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d’impegno così come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 11.10.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito a se stesso la Responsabilità dell’Area Tecnica;

Premesso che:

1. il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 – “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario, ha pubblicato l’avviso per l’erogazione del “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio idrogeologico”;

2. il Comune di Scafa ha inoltrato in data 1.06.2018 la propria candidatura mediante apposita procedura on-line per la progettazione definitiva ed esecutiva dei seguenti lavori di:

- Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Decontra di Scafa per € 50.777,38;

- Miglioramento sismico della sede municipale per € 26.010,40;
- Riqualficazione centro storico – lavori della sicurezza idrogeologica e stradale in via Castellari e via della Rinascita per € 4.758,00. con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia del 19.10.2018, sono stati assegnati al Comune di Scafa i fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva concernente i lavori di “Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Deontra di Scafa” per € 50.777,38 e i lavori di “Miglioramento sismico della sede municipale” per € 26.010,40 per un totale di € 76.787,78;

3. i Comuni beneficiari dei contributi assegnati per la sola progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del citato decreto, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto ed in caso di inosservanza del termine, i contributi sono recuperati dal Ministero dell’Interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228;

4. con Deliberazione di G.C. n. 121 del 23.11.2018 di variazione di bilancio con cui al contributo dei lavori di “Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Deontra di Scafa” per € 50.777,38 è stato assegnato il cap. di spesa n. 2384 art. 6 e dei lavori di “Miglioramento sismico della sede municipale” per € 26.010,40 è stato assegnato il cap. di spesa n. 2246 art. 7;

5. la scheda di sintesi (tav. n. 6) della verifica di vulnerabilità sismica della scuola dell’Infanzia di Deontra di Scafa, redatta dall’arch. Giambattista Persiani e acquisita al prot. n. 4983 il 18.07.2018, dalla quale si evince che, dalle analisi di calcolo effettuate sulla struttura in esame sono emerse importanti carenze, sia per quanto riguarda le condizioni statiche (solo carichi verticali) che per combinazioni sismiche, pertanto il professionista esprime un giudizio rivolto ad un intervento di sostituzione edilizia dell’edificio esistente;

6. con deliberazione di G.C. n. 47 del 23.05.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall’ufficio tecnico del Comune a firma del geom. Paolo Mantenuto che prevede la realizzazione di un nuovo edificio in sostituzione di quello esistente con il seguente quadro economico:

A/1 Importo Lavori	€ 683.000,00
A/2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.000,00
A Importo Lavori (A/1-A/2)	€ 710.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B/1 Iva in ragione del 10% sui lavori	€ 71.000,00
B/2 Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 32.997,16
B/3 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 14.200,00
B/4 Spese per pubblicità e/o Autorità di Vigilanza (I.V.A. inclusa)	€ 1.500,00
B/5 Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E. (6% dell’importo lavori)	€ 42.600,00
B/6 Spese Tecniche per coord. della sicurezza, in fase di	€ 14.200,00

progettazione ed esecuzione (2% dell'importo lavori)

B/7 Spese Tecniche per collaudo strutturale	€	4.000,00
B/8 Spese Tecniche per aggiornamento relazione geologica e R.S.L.	€	500,00
B/9 Spese Tecniche per rilievo	€	2.000,00
B/10 Contributo integrativo sulle spese tecniche in ragione del 4% su B/5+B/6+B/7+B9	€	2.512,00
B/11 Contributo integrativo in ragione del 2% su B/8	€	10,00
B/12 Oneri I.V.A. in ragione del 22% su Spese da B/5 a B/10	€	14.480,84
B Sommano in uno le somme a disposizione	€	200.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	910.000,00

7. con determinazione n. 202 del 28.11.2018 si è provveduto di affidare all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dall'ing. Gianfranco Rulli (capogruppo) C.F.: RLLGFR56D14I482V con studio a Scafa in c.so I° Maggio n. 29 iscritto all'ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 710 e dall'ing. Martina Rocci (membro) C.F.: RCCMTN87S51G482V con studio a Scafa in c.so I° Maggio n. 30 iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pescara in data 01.02.2018 con n. B64A l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Demolizione e ricostruzione a nuovo dell'edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) destinato a scuola dell'Infanzia" per l'importo di €. 39.529,62 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) pari ad €. 1.581,18 ed IVA (22%) pari ad €. 9.044,38 per un totale di € 50.155,18;

8. con delibera di giunta comunale n. 14 del 03.02.2020 si è deliberato:

- di approvare il Progetto Esecutivo per i lavori di "Demolizione e ricostruzione a nuovo dell'edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) destinato a scuola dell'Infanzia" - CUP : D46C18000210005redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dall'ing. Gianfranco Rulli (capogruppo) C.F.: RLLGFR56D14I482V con studio a Scafa in c.so I° Maggio n. 29 iscritto all'ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 710 e dall'ing. Martina Rocci (membro) C.F.: RCCMTN87S51G482V con studio a Scafa in c.so I° Maggio n. 30 iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pescara in data 01.02.2018 con n. B64A, composta da i seguenti elaborati trasmessi in data 12.08.2019 (prot. 6484) e più precisamente con il quadro economico pari a € 910.000,00;

9. La stipula dell'accordo di concessione di finanziamento tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Scafa nell'ambito del PNRR M4C1I3.3 per l'intero importo di 910.000,00 euro, è stato acquisito al protocollo dell'Ente in data 30.06.2023 prot.5860;

10. I tecnici progettisti, in data 17.07.2023 prot.n.6505 e in data 02.08.2023 prot. n. 7134 hanno provveduto all'aggiornamento dei seguenti allegati:

1. - A - Relazione Generale Illustrativa;
2. - B1 - Tavola 01 - Planimetrie ubicative;
3. - B2 - Tavola 02 - Elaborato grafico - Stato di fatto - SOSTITUTIVA;
4. - B3 - Tavola 03 - Elaborato grafico - Stato di progetto REV1;

5. – B4 – Tavola 04 – Sistemazione esterna;
6. – B5 – Tavola 05 – Ipotesi di Polo dell'Infanzia;
7. – C1 – Tabulati di Calcolo - SOSTITUTIVI;
8. – C2 – Tavola 01 – Fondazioni - SOSTITUTIVA;
9. – C3 – Tavola 02 – Primo impalcato – SOSTITUTIVA;
10. – C4 – Tavola 03 – Primo impalcato – SOSTITUTIVA;
11. – C5 – Tavola 04 – Secondo impalcato – SOSTITUTIVA;
12. – C6 – Tavola 05 – Pilastrate – SOSTITUTIVA;
13. – C7 – Tavola 06 – Particolari costruttivi – SOSTITUTIVA;
14. – C8 – Relazione Geotecnica - SOSTITUTIVA;
15. – C9 – Relazione sulle Fondazioni;
16. – C10 – Relazione sui materiali;
17. – C11 – Piano di manutenzione;
18. – C12 – Calcolo giunto tecnico;
19. – C13 – Relazione strutturale – SOSTITUTIVA;
20. – C14 – Relazione Sintetica;
21. – C15 – Sezione 1 generale;
22. – C16 – Sez. 2 NI. CA. – SOSTITUTIVA;
23. – C17 – Modello A (oneri per diritti di istruttoria);
24. – VVF 0A 00 – Relazione Tecnica ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi;
25. – VVF 01 00 - Vie di esodo e dispositivi mobili di estinzione - Compartimentazioni e porte REI;
26. – IS 0A 00 - Relazione Tecnica impianto di produzione ACS con collettori solari;
27. – IS 01 00 - Schema di centrale idrotermica con accumulo idrico ed autoclave;
28. – IS 02 00 - Impianto di adduzione gas metano;
29. – IS 03 00 - Rete di adduzione idrica acqua c/f;
30. – IS 04 00 - Rete di scarico acque nere;
31. – IS 05 00 - Rete di scarico ventilazione e layout collettori solari per ACS pianta coperta - ra;
32. – CL 0A 00 - Relazione Tecnica descrittiva impianto di climatizzazione estiva ed invernale;
33. – CL 0B 00 - Relazione Tecnica ai sensi del risparmio energetico L 192/2005 e s.m.i.;
34. – CL 0C 00 - Relazione Tecnica di calcolo carichi termici ai sensi della L 192/2005 e s.m.i.;
35. – CL 0D 00 - Relazione Tecnica di calcolo carichi frigoriferi col metodo Carrier-Pizzetti;
37. – CL 02 00 - Impianto di climatizzazione e Ventilazione Meccanica Controllata piano terra;
38. – CL 03 00 - Impianto di climatizzazione e Ventilazione Meccanica Controllata piano primo;
39. – CL 04 00 - Impianto di climatizzazione pianta copertura;
40. – ELE 0A 00 - Relazione Tecnica descrittiva impianti elettrici e speciali;
41. – ELE 0B 00 - Relazione Tecnica di calcolo impianti elettrici;
42. – ELE 01 00 – Schemi unifilari QE;
43. – ELE 02 00 - Illuminazione ordinaria e di emergenza piano terra e primo;
44. – ELE 03 00 – Forza motrice e dati impianto elettrico piano terra e primo;
45. – ELE 04 00 - Illuminazione ordinaria e Forza Motrice impianto elettrico piano coperto - ra;
46. – ELE 05 00 – Rivelazione fumi ed allarme incendio impianto elettrico piano terra e primo;
47. – D 1 - Quadro Economico progetto esecutivo REV 2;
48. – D 2 – Computo Metrico Estimativo REV2;
49. – D 2.1 – Computo metrico oneri sicurezza REV2;
50. – D 2.2 – Elenco Prezzi Unitari REV2;
51. – D 2.3 – Elenco Prezzi Unitari oneri sicurezza REV1;
52. – E – Capitolato Speciale d'Appalto REV1;
53. – F – Piano di sicurezza e coordinamento REV1;

- 54. – F – A – Layout di cantiere;
- 55. – F – B - Cronoprogramma;
- 56. – F – C - Oneri Sicurezza REV1;
- 57. – F – D - Istruzioni macchine;
- 58. – F – E - Moduli DL;
- 59. – F – F - Controllo documenti ditte.
- 60. – C18 – Dichiarazione classe Opera - INTEGRATIVI;
- 61. – C19 – Verifica di Suscettibilità a liquefazione - INTEGRATIVI;
- 62. – C20 – Analisi dei carichi ed altri punti - INTEGRATIVI;
- 63. – C21 – Tabulati di Calcolo Scale - INTEGRATIVI;
- 64. – C22 – Verifica elementi non strutturali e impianti - INTEGRATIVA;
- 65. – C23 – Stralcio PSDA - INTEGRATIVO;
- 66. – C24 – Modello di trasmissione 582-2019 - INTEGRATIVO;
- 67. – C25 – Autorizzazione Sismica 582-2019- INTEGRATIVA;
- 68. – ELE 0C 00 – Relazione tecnica di calcolo impianto fotovoltaico;
- 69. – AC 0A 00 – Relazione tecnica di progetto requisiti acustici passivi;
- 70. – AC 0B 00 – Relazione tecnica di calcolo requisiti acustici passivi;
- 71. Relazione CAM;
- 72. Relazione DNSH;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A NUOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA' DECONTRA DI SCAFA (PE) – CUP D46C18000210005

A/1 Importo Lavori	€ 683.000,00
A/2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.000,00
A Importo Lavori (A/1-A/2)	€ 710.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B/1 Iva in ragione del 10% sui lavori	€ 71.000,00
B/2 Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 32.997,16
B/3 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 14.200,00
B/4 Spese per pubblicità e/o Autorità di Vigilanza (I.V.A. inclusa)	€ 1.500,00
B/5 Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E. (6% dell'importo lavori)	€ 42.600,00
B/6 Spese Tecniche per coord. della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione (2% dell'importo lavori)	€ 14.200,00

B/7 Spese Tecniche per collaudo strutturale	€	4.000,00
B/8 Spese Tecniche per aggiornamento relazione geologica e R.S.L.	€	500,00
B/9 Spese Tecniche per rilievo	€	2.000,00
B/10 Contributo integrativo sulle spese tecniche in ragione del 4% su B/5+B/6+B/7+B9	€	2.512,00
B/11 Contributo integrativo in ragione del 2% su B/8	€	10,00
B/12 Oneri I.V.A. in ragione del 22% su Spese da B/5 a B/10	€	14.480,84
B Sommano in uno le somme a disposizione	€	200.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	910.000,00

11. con Delibera di G.C. n. 77 del 10.08.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento: "Demolizione e ricostruzione a nuovo dell'edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) destinato a scuola dell'Infanzia" - CUP : D46C18000210005;

12. con determina n.187 del 15/08/2023 si è stabilito:

- a. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e quindi approvate, all'affidamento del lavoro di "Demolizione e ricostruzione a nuovo dell'edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) destinato a scuola dell'Infanzia" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
- b. di prendere e dare atto che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con almeno 5 operatori economici individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- c. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara;
- d. di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di progetto di progetto di € 910.000,00 si provvede mediante fondi del PNRR, spesa imputata sul cap. di spesa n. 2383 art. 2, il cui relativo cap. di entrata è il n. 708 art.7 del corrente bilancio comunale;
- e. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C.n. 77 del 10.08.2023, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo);
- f. di espletare la citata procedura di gara, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De' Passeri, Corvara, Scafa e Cepagatti, Ente Capofila Comune di Cugnoli;
- g. di dare attoche, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica;

- h. di approvare per quanto di competenza, lo schema della lettera di invito-disciplinare ed i relativi allegati di gara, predisposti dal Responsabile Tecnico della citata C.U.C. Ing. Loreta Terzini, per l'affidamento dei Lavori sopra specificati che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- i. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
- CUP: D46C18000210005;
 - CIG: A004C47303;
- j. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., di cui all'Art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è il Geom. Luigi Buccella giusta Giunta n 384 del 17.11.2022;
- k. di procedere in caso di una sola offerta valida all'aggiudicazione della gara;
- l. di dare atto che in riferimento alla procedura in oggetto non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fattispecie di conflitto di interessi, come indicato nel codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato dall'Ente;
- m. di prendere e dare atto che il Responsabile della Gara con Procedura Negoziata in parola, è l'Ing. Loreta Terzini, in qualità di Responsabile Tecnico della C.U.C. costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De' Passeri, Corvara, Scafa e Cepagatti, Ente capofila Comune di Cugnoli;

Dato atto che con nota del 21.08.2023 prot.n.7676 gli atti sono stati inviati alla all'Ente Capofila Comune di Cugnoli della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Torre De Passeri, Corvara e di Scafa;

Considerato che la CUC Comune di Cugnoli con nota del 12.09.2023 prot. 8501 ha trasmesso i verbali, che si allegano in copia, con le risultanze della ditta che ha offerto il maggior ribasso e precisamente: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO con sede in CONTRADA COLLI N.104, 65027, Scafa C.F. e P.I. n. 02020160681 con un ribasso del 2%, quindi per un importo pari al netto di IVA di Euro 707.270,83. al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 24.930,51;

Dato atto che con Determinazione N. 219 del 15/09/2023 di è stabilito:

1. di procedere, visti i verbali di gara trasmessi dalla CUC comune di Cugnoli, all'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi all'intervento denominato: "Demolizione e ricostruzione a nuovo dell'edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) " CUP : D46C18000210005 e CIG: A004C47303, alla EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO con sede in CON- TRADA COLLI N.104, 65027, Scafa C.F. e P.I. n. 02020160681 con un ribasso del 2%, quindi per un importo pari ad € 707.270,83 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 24.930,51, quindi per complessivi € 731.661,34;
2. di prendere atto che l'importo dei lavori ammonta a complessivi € 731.661,34 di cui € 707.270,83 per lavori a misura ed € 24.390,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA nella misura di legge, così come risulta dai verbali di gara trasmessi a questo Comune dalla CUC comune di Cugnoli;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di progetto di € 910.000,00 si provve - de mediante fondi di cui ai fondi del PNRR M4C1I3.3, spesa imputata al cap. di spesa n.2383 art. 2, il cui relativo cap. di entrata è il n. 708 art.7 del corrente bilancio comunale;

4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:

- Fine del contratto: lavori di “Demolizione e ricostruzione a nuovo dell’edificio scolastico in località Decontra di Scafa (Pe) ”
- Oggetto del contratto: esecuzione lavori pubblici;
- Termine ultimazione lavori: 540 gg (art.18 C.S.A.)
- Forma del contratto: forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
- Clausole ritenute essenziali: clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
- Scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4; Lotti funzionali: no;

5. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: D46C18000210005;
- CIG: A004C47303;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.), di cui all’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Luigi Buccella;

7. di invitare l’impresa alla EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO con sede in CONTRADA COLLI N.104, 65027, Scafa C.F. e P.I. n. 02020160681, a costituire la cauzione definitiva dell’importo di € 731.66,13 a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto ed a depositare le somme per spese contrattuali e di asta entro il termine che sarà assegnato dal Responsabile del Servizio a pena di decadenza;

8. di dare atto che sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto;

9. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del sistema di aggiudicazione adottato e dell’importo di aggiudicazione;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E.;

Contattato per le vie brevi l’Ing. Enrico VALENTINI, nato a Chieti (CH) il 25/02/1985 C.F. VLNNRC85B25C632Y con studio tecnico in Catignano alla Via Madonna delle Grazie n. 56/A iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. A1797, e in possesso dei requisiti

professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle seguenti condizioni:

- compenso professionale per l'importo di € 29.197,30 compreso CNPAIA e IVA, omnicomprendivo per tutte le prestazioni professionali;

Valutato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il valore economico dei compensi congruo in relazione all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni, ed adeguato e sufficiente rispetto agli obblighi ed oneri di legge del professionista;

Visto il D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a) - l'affidamento diretto sia possibile per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e lettera b) l'affidamento diretto di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

Vista la nota, agli atti, con la quale il professionista dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 66 c.1 e c. 2 - Parte V allegato II.12, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Patto d'integrità;

Visto il disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il Comune e il professionista;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, Contabilità e C.r.e. l'Ing. Enrico VALENTINI, nato a Chieti (CH) il 25/02/1985 C.F. VLNNRC85B25C632Y con studio tecnico in Catignano alla Via Madonna delle Grazie n. 56/A iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. A1797;

Considerato che la presente determinazione costituisce "atto a contrattare", ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., vengono fornite le seguenti altre indicazioni:

- oggetto del contratto: affidamento incarico di Direzione lavori, Contabilità e C.r.e.;
- fine da perseguire: affidamento dei servizi tecnico/professionali ai fini della realizzazione di opera pubblica;
- forma del contratto: art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato;
- criterio di scelta dell'operatore economico: affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Accertata la regolarità contributiva del tecnico da incaricare, rilasciata dall'Inarcassa e acquisita al prot. al n 9416 del 04.10.2023 e depositata agli atti;

Visti:

- il D.lgvo n.36/2023;

- Linee guida adottate dall'ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019;
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- la vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritte;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 36/2023, l'incarico di Direzione Lavori, contabilità e redazione C.R.E., all'Ing. Enrico VALENTINI nato a Chieti (CH) il 25/02/1985, c.f. VLNNRC85B25C632Y, iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara al n. A1797 con studio professionale a Catignano (Pe) in Via Madonna delle Grazie n. 56A per l'importo di € 29.197,30 (€ 23.011,74 per onorario; € 920,47 per CNPAIA; € 5.265,09 per IVA);
3. di impegnare la somma complessiva di € 29.197,30 sul capitolo 2383 Art.2 Piano dei conti 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023;
4. di dare atto che la predetta spesa è pari a quella prevista nel quadro economico dell'opera;
5. di approvare il disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il professionista incaricato e il Comune, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione;
6. di dare atto dell'acquisizione dei seguenti codici:

- il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n: A019615CD7 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;

- il codice Unico di Progetto è CUP : D46C18000210005;

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

9. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;

- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Luigi Buccella.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giordano Di Fiore

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 785 del 02/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **DI FIORE GIORDANO** in data 16/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 785 del 02/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **NERONE FABRIZIO** il 17/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1007

Il 17/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 632 del 17/10/2023 con oggetto:
Lavori di “Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Decontra di Scafa”
CUP : D46C18000210005– Incarico di Direzione Lavori, contabilità e C.R.E.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BREGGIA ANNA il 17/10/2023.